
Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

Item Valores totais

1.0 R$ 1.215,71

2.0 R$ 20.362,29

R$ 21.578,00

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRAVESSIA ELEVADA

TOTAL

DESCRIÇÃO

Instalação de Travessia Elevada para Pedestres em Vias Públicas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua José Caldeira Vila e Avenida Sebastião Francisco de Almeida - em frente das escolas municipais, 

Araputanga/MT.

12/04/2022

RESUMO ORÇAMENTO

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local: Não Desonerado BDI

Data: SINAPI 02/2022 23,91%

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.215,71

1.1 COMP.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00 327,04 405,24 1.215,71

2.0 TRAVESSIA ELEVADA  20.362,29

Rua José Caldeira Vila - Escola Municipal José Evaristo Costa 

2.1 COMP.002

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDRESTRE ELEVADA EM 

CONCRETO ARMADO DESEMPENADO, FCK - 30 MPA COM TELA DUPLA 

Q196, INCLUSO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

und 1,00 6.714,26 8.319,64 8.319,64

Avenida Sebastião Franscisco de Almeida - Escola Municipal Rodolfo 

Trechaud Curvo

2.2 COMP.003

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDRESTRE ELEVADA EM 

CONCRETO ARMADO DESEMPENADO, FCK - 30 MPA COM TELA DUPLA 

Q196, INCLUSO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

und 1,00 9.718,87 12.042,65 12.042,65

TOTAL 21.578,00

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR TOTAL: VINTE E UM 

MIL, QUINHENTOS E 

SETENTA E OITO REAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA CONTRATANTE

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Instalação de Travessia Elevada para Pedestres em Vias Públicas BASE DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua José Caldeira Vila e Avenida Sebastião Francisco de Almeida - em frente das escolas municipais, Araputanga/MT.

12/04/2022

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

INSUMO 4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 1,0000000 5,66 5,66

INSUMO 4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 4,0000000 8,98 35,92

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 225,00 225,00

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)
KG 0,1100000 23,76 2,61

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,85 20,85

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,83 33,66

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0100000 334,24 3,34

REFERÊNCIA: 74209/001 SINAPI TOTAL: R$ 327,04

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 51,60 2,90 149,64

COMPOSICAO 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

M2 51,60 2,64 136,22

COMPOSICAO 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2 4,34 102,07 442,47

INSUMO 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 

(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 

2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 32,25 49,86 1.607,99

COMPOSICAO 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 6,29 648,51 4.078,32

COMPOSICAO 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M2 14,16 21,16 299,63

REFERÊNCIA: Composição própria TOTAL: R$ 6.714,26

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 75,20 2,90 218,08

COMPOSIÇÃO 003

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDRESTRE ELEVADA EM CONCRETO 

ARMADO DESEMPENADO, FCK - 30 MPA COM TELA DUPLA Q196, INCLUSO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Unid

Instalação de Travessia Elevada para Pedestres em Vias Públicas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua José Caldeira Vila e Avenida Sebastião Francisco de Almeida - em frente das escolas municipais, Araputanga/MT.

12/04/2022

COMPOSIÇÃO 001

COMPOSIÇÃO 002

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M²

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDRESTRE ELEVADA EM CONCRETO 

ARMADO DESEMPENADO, FCK - 30 MPA COM TELA DUPLA Q196, INCLUSO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Unid

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



COMPOSICAO 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

M2 75,20 2,64 198,53

COMPOSICAO 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2 5,22 102,07 532,81

INSUMO 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 

(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 

2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 47,00 49,86 2.343,42

COMPOSICAO 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 9,17 648,51 5.943,59

COMPOSICAO 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M2 22,80 21,16 482,45

REFERÊNCIA: Composição própria TOTAL: R$ 9.718,87

COMPOSICAO 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1360000 16,08 2,19

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0524000 11,83 0,62

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0836000 1,19 0,10

REFERÊNCIA: 97636 SINAPI TOTAL: R$ 2,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO 004

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA CONTRATANTE

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

TOTAL

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.215,71 5,63 1.215,71 100 0,00 0 100

2.0 TRAVESSIA ELEVADA 20.362,29 94,37 8.319,64 41% 12.042,65 59% 100%

VALOR TOTAL 21.578,00 100,00 9.535,35 44,19 12.042,65 55,81 100,00

VALOR ACUMULADO 9.535,35 44,19 21.578,00 100,00

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÂO
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA CONTRATANTE

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

30 DIAS

Instalação de Travessia Elevada para Pedestres em Vias Públicas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua José Caldeira Vila e Avenida Sebastião Francisco de Almeida - em frente das escolas municipais, Araputanga/MT.

12/04/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO/ETAPA
PERÍODO

À EXECUTAR

15 DIAS

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,80                                                      

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   

1.2 VIAGENS   

1.3 OUTROS   

    

2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65  

2.1 ISS 5,00  

2.2 PIS 0,65  

2.3 Cofins   3,00 

2.4 CPRB -    

3 TAXA DE RISCO  1,14                                                      

3.1 SEGURO 0,32                                                      

3.2 RISCO 0,50                                                      

3.2 GARANTIA 0,32                                                      

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,02                                                      

5 LUCRO 6,77                                                      

23,91 BDI CALCULADO (%)

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS

Item Descrição dos Serviços % PV % CD

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA OBSERVAÇÕES:

ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA 

FISCAL EMITIDA. 

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 

2369/2011 - TCU.JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br
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