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9.12 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em
parede - fornecimento e instalagao. af _12/2015....cccceicvievimriernnnnnnn. 55

9.13 Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalagao. Af_12/2015 ...cvueieiiiiiiiiriric e 55

9.14 Interruptor simples (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa
-fornecimento e instalagao. af 12/2015.....cccceieiiiiiiiiiriariri e 55

9.15 Interruptor simples (1 modulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. Af_12/2015...... 55

9.16 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af 01/2016 55

9.17 Luminaria painel led 35w embutir retangular - fornecimento e
1] =1 = o> Lo 56

10.0 Servicos complementares . ucuuerecrereereeresiesiririe s i ranransannanns 57

10.1 Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado.

= O 2 0 1 57
10.2 Casa de gas, dimensdes 0,70x0,6m h=1,20m, alvenaria em bloco
ceramico e=9cm, incluso porta metalica de abrir e janela metalica...... 57

10.3 Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10 |,
classe a - fornecimento e instalacao. Af_10/2020 P vvcvvververrinrnannnnsas 57

10.4 Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 6 kg, classe bc -
fornecimento e instalacdo. Af_10/2020 P .vveeriervenrirsnnrinrsanssassansanss 58

10.5 Placa de sinalizacdo de emergéncia (saida de emergéncia) com
corpo plastico e adesivo, fotoluminescente medindo 126 mm x 252 mm -
fornecimento € INStalaCa0 vvuevvrveeririenrsrienrirsenrsa s s ssanssassnnsanss 58

10.6 Placa de sinalizacdo de emergéncia (extintores de incéndio) com
corpo plastico e adesivo, fotoluminescente medindo 179 mm x 179 mm -

fornecimento € INStalaCa0 vuevvevirierieriererrerieriaria i s s s ransannanns 58
10.7 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalagcdo. Af 02/2020 ...cvevverieriaririeririnrsnrsnsansanss 59
10.8 limpeza final da 0bra cuvcvecviviriicieieie e e 59
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Materiais empPregados: uerierveriarsenrsarsansiarsasssassanssassanssnsssnssnssansans 59
L0 LU T 0= U =T 1 (0 1R 59

CONSIDERAGCOES: «ituiiteiiruiireirrnsrrssrsssrnnssnsssnnssssssnsssnsssnsssnnsees 60
oY o1z 111722 o3 - Lo 60
17T T o 01 60
S =0 LU = o | o 60
SinalizaCao de ODra civevicrveiieiesiierie i ie s s s s s s ssansaassansas 61
[SAVZ0] [V 02> To T 0 [0 ] o] - R 61
Conteldo de Projeto ivererreriarsarserserinrsnrssssssassassassarsassnrsnssnssnsansans 61
Considerages fINAIS wieveeveriarieriririri i rrrnera i ranranass 61
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APRESENTACAO DE PROJETO

Este projeto tem por objetivo especificar todos os itens relativos a obra de

construcéao de refeitorio no centro de reciclagem.

A obra € uma necessidade para os funcionarios do centro de reciclagem, que ndao possuem
um ambiente higienizado e ideal para preparar e realizar as refeicbes durante o periodo de

trabalho.

Como solucao, sera construido um refeitério, com cozinha, despensa, DML e lavabos, para
melhor armazenagem de alimentos, produtos de limpeza, higienizacdo e preparo de

alimentos.

Toda a construgdo sera realizada com materiais novos, seguindo este memorial, planilhas

orcamentarias e normas técnicas vigentes.

CARACTERISTICAS:

Tipo de edificagéo: Edificacdo publica.
Local: Centro de reciclagem, Estrada Municipal MT-475.

Tipo de projeto: Construcao de refeitério.
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DESCRICAO DOS SERVICOS:

1.0 SERVICOS PRELIMINARES:

Os servigos preliminares serdo os primeiros servicos executados na edificacdo, deverdo
proceder de uma visita técnica por parte da execucdo da obra. Nesta visita deverdo ser

tracados 0s processos executivos para conclusao dos projetos.

1.1 Placa de obra:
A placa de obra devera seguir os padrdes definidos pela administracdo ou 6rgéo

detentor do recurso. Deverd ser fixada em local visivel e sem obstru¢des de vista. Caso
seja colocada em algum local com vegetacdo alta, a mesma devera ser retirada para a
desobstrucédo visual da placa.

1.2 Locacdo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas
pontalentadas a cada 2,00 m - duas utilizagdes:

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se 0 comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera
inserido o pontalete (peca de madeira); O pontalete € inserido no solo; o nivel é verificado
durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com duas tdbuas, no seu topo,
formando um “L”; Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para
sustentar a estrutura do gabarito; No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos
pontaletes; Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da
madeira do topo (“L”).

1.3 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e
limpeza). af_11/2017
Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos

regulados como nos ajustados; Apés posicionar as bases, instalar os quadros fixos
verticalmente sobre as sapatas; Instalar outro conjunto de quadros fixos em posicao
perpendicular e imediatamente acima dos quadros anteriormente instalados, de maneira a
travar o sistema; As pranchas metélicas que compdem o piso deverdo ser encaixadas na

horizontal sobre o0 modulo montado; A fixacdo das pranchas metalicas é feita através de
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grampos metalicos que conferem estabilidade ao elemento; Realizar as etapas anteriores

até que a altura desejada seja alcancada.

2.0 Estrutura de concreto armado:

2.1 Escavacdo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacao para
colocacéao de formas). af _06/2017
Itens e suas caracteristicas: Pedreiro e servente responsaveis pela escavacao com uso de

equipamentos manuais.

Execucdo: Marcar no terreno as dimensfes das vigas baldrames a serem escavadas;
Executar a vala utilizando pa, picareta e ponteira; Nivelar o fundo e retirar todo material
solto do fundo.

2.2 Escavacdo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacdo para
colocacao de formas). af_06/2017

Itens e suas caracteristicas: Pedreiro e servente responsaveis pela escavacdo com uso de

equipamentos manuais.

Execucgao: Marcar no terreno as dimensdes das vigas baldrames a serem escavadas;
Executar a vala utilizando pa, picareta e ponteira; Nivelar o fundo e retirar todo material

solto do fundo.

2.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural).
af _08/2020

Itens e suas caracteristicas: Pedreiro: profissional que executa o0 nivelamento e
regularizacdo do fundo da vala; Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades
e faz a limpeza da vala e opera o Compactador; Compactador de solos: equipamento para

a compactacao do solo no preparo do fundo de vala.

Execucédo: Finalizado a contencdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para
receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas; O servi¢co consiste na
limpeza, regularizagcéao e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da
vala; Quando previsto em projeto, € feito a execucéo de um lastro com material granular. O
lancamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; A partir dai

os demais servigcos séo executados tais como: assentamento da tubulacao e reaterro
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2.4 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 3 cm. af_08/2017

Itens e suas caracteristicas: Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia
meédia: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator

agua/cimento de 0,75.

Execucdo: O concreto deverd ser executado em canteiro de obra, de preferéncia em

betoneira. Devera ser langado nas valas com o fundo nivelado.

2.5 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af 04/2016:

Itens e suas caracteristicas: Servente: profissional que lanca o material, de forma manual,
para o interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. Compactador de solos:
equipamento para a compactacado do solo utilizado no reaterro da vala. Caminhdo pipa:

utilizado para a umidificagcdo do solo.

Realizar o langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de

apiloamento com compactador mecanico.

2.6 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira
serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017

Devera se observar se as tabuas estao niveladas e sem deformidades. A colocacdo das
tabuas devera estar alinhada e de acordo com os projetos de fundacéo.

Serdo fixadas umas as outras com pregos. Serdo fixadas ao solo com escoramento de
estacas cravadas dos lados externos nas laterais das covas.

2.7 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira
serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017

Devera se observar se as tdbuas estdo niveladas e sem deformidades. A colocacdo das

tabuas devera estar alinhada e de acordo com os projetos de fundacéo.

Serdo fixadas umas as outras com pregos. Seréo fixadas ao solo com escoramento de

estacas cravadas dos lados externos nas laterais das covas.
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2.8 Armacgédo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5 mm -
montagem:

Os vergalhdes deverdo ser do tipo nervurada. Serdo dobrados no local, seguindo os

detalhamentos descritos em projeto estrutural.

Para a colocacao serdo usados separadores plasticos, garantindo assim o espacamento
minimo. Deve-se tomar o cuidado com o eventual deslocamento das armac¢des durante a
colocacao das estruturas.

2.9 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm -
montagem:

Os vergalhdes deverdo ser do tipo nervurada. Serdo dobrados no local, seguindo os

detalhamentos descritos em projeto estrutural.

Para a colocacdo serdo usados separadores plasticos, garantindo assim o espacamento
minimo. Deve-se tomar o cuidado com o eventual deslocamento das armacfes durante a
colocacao das estruturas.

2.10 Armacéao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando agco CA-50 de 10 mm -
montagem:

Os vergalhdes deverdo ser do tipo nervurada. Serdo dobrados no local, seguindo os

detalhamentos descritos em projeto estrutural.

Para a colocacao serdo usados separadores plasticos, garantindo assim o espagamento
minimo. Deve-se tomar o cuidado com o eventual deslocamento das armac¢des durante a

colocacao das estruturas.

2.11 Concretagem de sapatas, fck 25 mpa, com uso de bomba - lancamento,
adensamento e acabamento.

Concreto usinado bombeével, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/-

20mm, incluindo o servico de bombeamento.

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicbes do projeto estrutura. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago

declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade
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especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes
com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Realizar o acabamento das sapatas com

uso de desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.

2.12 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso
de bomba - langamento, adensamento e acabamento.

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/-

20mm, incluindo o servico de bombeamento.

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicbes do projeto estrutura. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco
declarado corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade
especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacdes
com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Realizar o acabamento dos blocos e
vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.

2.13 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4
utilizagdes:

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medic6es e conferéncias com trena metélica,
esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com
pregos de aco ou recursos equivalentes. Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando
para que fiqguem solidarizadas no gastalho. Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico. Sobre a superficie limpa, aplicar
desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da féorma. Apos posicionamento
das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma de pilar e executar o
travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de
modo a garantir as dimensdes durante o langamento do concreto. - Promover a retirada
das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o

concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.

Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para

impedir o empenamento.
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2.14 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de
madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacdes.

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando apoios
intermediarios com escoras em madeira, de acordo com o indicado no projeto; Fixar os
encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo ocorram
folgas (verificar prumo e nivel); Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de
cabeca dupla em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desforma; Sobre a
superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da férma;
Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma; Promover a retirada das
formas de acordo com o0s prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo
respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as
cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e
armazena-las de forma adequada para impedir o0 empenamento.

2.15 Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacao térrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem:

Os vergalhdes deverdao ser do tipo nervurada. Serdo dobrados no local, seguindo os

detalhamentos descritos em projeto estrutural.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutura.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a

armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na féorma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de

deslocamento durante a concretagem.

2.16 Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem:

Os vergalhdes deverdo ser do tipo nervurada. Serdo dobrados no local, seguindo os

detalhamentos descritos em projeto estrutural.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutura.
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Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a

armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na féorma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de

deslocamento durante a concretagem.

2.17 Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacao térrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem:

Os vergalhdes deverdo ser do tipo nervurada. Serdo dobrados no local, seguindo os

detalhamentos descritos em projeto estrutural.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutura.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a

armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na féorma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de

deslocamento durante a concretagem.

2.18 Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de bomba em edificagdo com
secdo média de pilares menor ou igual a 0,25 m2 - lancamento, adensamento e
acabamento:

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,

caixas de elétrica e outros).

Assegurar-se da correta montagem das féormas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc.) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das

férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega.
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Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de

concreto.

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao se
formarem ninhos, evitando-se vibragcbes em excesso que venham a causar exsudacdo da

pasta / segregacédo do material.

Conferir o prumo dos pilares ao final da execugéo.

2.19 concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes pré-moldadas com uso de
bomba - langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducao de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,

caixas de elétrica e outros).

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas,

de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a

chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega.

Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a
utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e 0s componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de

concreto.

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagéo da

pasta / segregacédo do material.
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Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje.

O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie

uniforme.

Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua

potével.

2.20 Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em ceramica, vigota
trelicada, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020
Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;

nivelar as travessas (tAbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas
cunhas de madeira sob os pontaletes.

O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢cdes para impedir deslocamentos

laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.

Caso o projeto estrutural preveja a adocao de contraflechas, adotar escoras de maior
comprimento ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas

estabelecidas.

Com o escoramento jA executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando
espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as préprias lajotas (tavelas) para

determinar o afastamento entre as vigotas.

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no

projeto estrutural, com avan¢o nunca menor do que 5cm.

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo

a justaposicao para evitar vazamentos durante a concretagem.

Nas operacBes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na

armadura superior das trelicas de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas.
Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras transversais.

Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao

absorvam a agua de amassamento do concreto.
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Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulagcdes embutidas na
laje e atingir a espessura definida em projeto.

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme.

Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto

com agua potavel.

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o0 concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma

progressiva, e sempre no sentido do centro para 0s apoios.

2.21 concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de
bomba - lancamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdao de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,

caixas de elétrica e outros).

Assegurar-se da correta montagem das féormas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc.) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das

férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a

chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega.

Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adenséa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e 0os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de

concreto.

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar exsudacédo da

pasta / segregacéao do material.
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Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; - O
acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie

uniforme.

Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua

potével.

2.22 Impermeabilizagdo de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e
areia, com aditivo impermeabilizante, e =2 cm:

Devera ser aplicado o impermeabilizante com a espessura indicada cobrindo toda a face

superior dos baldrames, descendo ao menos 15 cm nas laterais externas.

2.23 Impermeabilizacdo de superficie com emulséo asféltica, 2 deméaos:

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou

desmoldantes.
Aplicar a emulsédo asfaltica com brocha ou trincha.

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda deméao em sentido cruzado ao da primeira

demao.

Apbs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar
o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar

por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

3.0 Alvenarias

3.1 alvenaria de vedacgéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificagbes do

projeto e fixa-los com uso de resina epoxi.

Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacéo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacao

vertical das fiadas, execucéo da primeira fiada.
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Elevacéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada

com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordfes continuos.
Execucédo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

3.2 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400 I:
O equipamento de mistura da argamassa esta considerado na composicao de argamassa

para chapisco convencional preparada em obra, traco 1:3.
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa.

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

3.3 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 10mm, com execucdao de taliscas:

Primeiramente € realizado o taliscamento da base e execucdo das mestras.
ApOs segue-se:

- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compresséo da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras executadas,

retirando-se 0 excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

3.4 Emboco, para recebimento de ceréamica, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes,
para ambiente com &area maior que 10m2, espessura de 10mm, com execucgdo de
taliscas:

Primeiramente é realizado o taliscamento da base e execucao das mestras.
ApOs segue-se:
- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

Rua Antenor Mamedes, n°® 911, Fone/Fax (65) 3261-1100

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

- Compresséo da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,

retirando-se 0 excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

3.5 Emboc¢o ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400 I, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de véos,
espessura de 25 mm.

Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a

com pinos.

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso.
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando.

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos

podem ser realizados antes, durante ou logo apds a execucao do revestimento.
4.0 Coberturas e forros

4.1 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
de fixacao. af_05/2017_p

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel
laser, o local em que sera instalado o forro; Com o auxilio de um cordédo de marcacéo ou fio
tracante, marcar a posicdo exata onde serdo fixadas as guias (perfis de acabamento em
“U”); Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); Com o auxilio do cordao
de marcacdo ou fio tragante, marcar no teto a posicdo dos eixos dos perfis F-47 e o0s
pontos de fixacdo dos arames (tirantes); Observar espacamento de 1.000 mm entre os
arames (tirantes); Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;
Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); Encaixar os perfis F-47 (perfis
primarios) no suporte nivelador, de maneira que figuem firmes, e ajustar o nivel dos perfis
na altura correta do rebaixo do teto; Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de
acordo com as dimensfes do ambiente onde serdo aplicadas; Encaixar as réguas de PVC

ja ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o
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forro e a extremidade do acabamento escolhido; Fixar as réguas de PVC em todas as
travessas da estrutura de sustentacdo; No ultimo perfil, caso a largura da régua de PVC
seja maior que o espaco existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fémea,
de tal maneira que a peca figue com 1 cm a menos que o espaco disponivel; Colocar as
duas extremidades da régua dentro do acabamento; Com a ajuda de uma espatula,

encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.

4.2 fabricacéo e instalacao de tesoura inteira em madeira nao aparelhada, védo de 9 m,
paratelha ceramica ou de concreto, incluso icamento. Af_07/2019

Verificar as dimensdes das pecas que compdem a tesoura.
Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pecas.

Fixar as pecas da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme

especificado no projeto da estrutura de madeira.

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores

do telhado ou em futuras operacdes de manutencao.
Conferir inclinagéo e posicionamento das pecas.
Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designacéo do projeto.

Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espagcamento,

paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas.
Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeca chata com fenda.

Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido

previstas), com o emprego de cantoneiras de aco e pregos.

4.3 Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de mais
gue 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso transporte
vertical. Af_07/2019

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo

com o projeto.

Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,
pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento,

esquadro e paralelismo entre as tercas.
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Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45°
em relacao a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de

apoio.

Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tercas ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e

paralelismo entre os caibros.

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45°

em relacao a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terca.

Marcar a posi¢ao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre caibros,
extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e

paralelismo entre as ripas.
Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca.

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras operacdes de manutengéao.

4.4 Telhamento com telha cerdmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2
aguas, incluso transporte vertical. Af_07/2019
Na execugao dos servigos os trabalhadores deverédo estar munidos dos EPI's necessarios,

sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de
cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderéo

romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Em cada pilha de telhas disposta sobre o0 madeiramento ndo devem ser acumuladas mais
do que sete ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas em
caibros ou tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu

escorregamento.

Antes do inicio dos servicos de telhamento devem ser conferidas as disposicdes de
tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, tercas, caibros, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga),
de forma a se atender a projecdo minima especificada para os beirais e que o afastamento

entre topos de telhas na linha de cumeeira n&o supere 5 ou 6¢cm.
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A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se
atenda ao distanciamento maximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira;
para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais
devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripes com altura equivalente a espessura de

duas ripas

No caso de beirais sem a protecéo de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas as

ripas com arame recozido galvanizado.
Na colocacdo das telhas, manter sobreposicdo longitudinal de no minimo 10cm.

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos

tolerados pela respectiva normalizacdo devem ser expurgadas.

Nas posicOes de aguas furtadas (rincdes), espigbes e eventualmente cumeeiras as telhas
devem ser adequadamente recortadas (utilizacdo de disco diamantado ou dispositivos
equivalentes), de forma que o afastamento entre as pec¢as nao supere 5 ou 6¢cm.

5.0 Esquadrias

5.1 Porta de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso
incolor, fechadura e puxador, sem alizar. Af_12/2019
Utilizar gabarito para portas na medida do vao devidamente no esquadro.

Aplicar selante nas guarnicdes/ molduras e fixa-las no vao devidamente revestido.
Aparafusar a moldura com buchas e parafusos.

Posicionar a folha de porta na moldura, ajustando-a.

Fixar as portas nas molduras/ guarnicdes.

Realizar verificacdes para verificar se as portas correm adequadamente e realizar ajustes
necessarios.

5.2 Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacdo com parafusos -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2019
Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a previsao de

folga, 2mm no topo e nas laterais do vao.

Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos e a
folha de porta para que a mesma néo seja danificada.
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Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,

nivel e alinhamento da porta com a face da parede.
Marcar com uma ponteira a posicao dos furos na parede do vao.

Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca

de vidia com diametro de 10mm.

Retirar o p6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as

buchas de nailon.

Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao,

repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento.

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacao da folga entre o

Vvao e 0 marco.

5.3 Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco.
Fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

Com auxilio de chapas estreitas de a¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e

na base.

Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar

no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a furacéo correspondente.
Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco.

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacédo, fazendo pressao no material

vedante.
Aparafusar a esquadria no contramarco.

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu

funcionamento.

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de

acabamento no perimetro da janela.
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5.4 Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e
instalacao. Af_12/2019

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao presente

na alvenaria.

Introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela,
observando a posicao e o tamanho adequados.

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do
guadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados

na alvenaria.
Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos mencionados.

Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do

guadro da janela, aguardando o endurecimento da massa.

Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar
a esquadria no vao, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e
alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de
fachada).

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do revestimento
interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, ap0s cuidadosa conferéncia
da posicado em relacéo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento

da esquadria.

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas

(“chumbamento com argamassa”).

Apbés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com

argamassa 0s respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro.

ApOs cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da
janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito

funcionamento.
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5.5 Instalacao de vidro liso incolor, e =3 mm, em esquadria de aluminio ou pvc,
fixado com baguete. Af_01/2021 p
Conferir medidas dos vaos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o

caixilho de aluminio ou PVC.

Colocar a fita de espuma de vedacdo em todo o perimetro do caixilho, evitando o contato

direto do vidro com o caixilho.

Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas.

Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro.
Continuar o processo com as demais baguetes.

Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perimetro para

bloguear a entrada de 4gua e ajudar a fixar os materiais.

6.0 Pisos

6.1 Compactacdo mecanica de solo para execucao de radier, piso de concreto ou laje
sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. Af_09/2021

Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

6.2 Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, ndo aderido, espessura 3cm.

af_06/2014
Limpar a base, incluindo lavar e molhar; delimitar as areas de execucao do contrapiso com

argamassa autonivelante; definir os niveis do contrapiso; posicionar niveletas com auxilio
de nivel a laser; lancar mecanicamente a argamassa de contrapiso até o nivel determinado;

agitar superficialmente com rodo graduado.

6.3 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes
60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. Af_06/2014
Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4
mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas cerdmicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo de

argamassa utilizada.
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Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando

sulcos.
Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos
com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica
deverd ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente

gabaritados.

Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai

e vem.

Limpar a area com pano umedecido.

6.4 Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura
de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocacéo das juntas, aplicacéo do piso, 4
polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022

Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la.

Lancar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a agua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos.

Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da betoneira.

Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e
assentar as juntas plasticas com a prépria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x
1,20 m.

Lancar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metalica.

ApOs a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecanicos (polimentos iniciais).
Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos.

Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata.
Executar um novo polimento mecanico (polimento intermediario).

Efetuar o polimento mecanico final.

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos.

Lavar o piso granilite.

Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demaos de selador e uma de cera.
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7.0 Pinturas e ceramicas em alvenarias

7.1 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em panos com presenca de vaos de
edificios de multiplos pavimentos. af_06/2014
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo

antes de qualquer aplicacao; diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; aplicar

uma demao de fundo selador com rolo de Ia.

7.2 Aplicacgéo e lixamento de massa latex em paredes, uma deméao. af_06/2014
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor

antes de qualquer aplicacdo; se necessario, amolecer o produto em agua potavel,
conforme fabricante; aplicar em camadas finas com espéatula ou desempenadeira até obter
o nivelamento desejado; aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocéao
do po.

7.3 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilicos em paredes, duas demaos.

af_06/2014
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor

antes de qualquer aplicacado; - Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante; - Aplicar
duas deméaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicacoes.

7.4 Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m2 na altura inteira
das paredes. Af_06/2014

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a
4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicbes atmosféricas e o tipo de

argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando

sulcos.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos

com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica
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deverd ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente

gabaritados.

Apss no minimo 72 horas da aplicacédo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai

evem.

Limpar a area com pano umedecido.
8.0 Instalacdes hidrossanitarias

8.1 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
af_02/2021.:

Dimensdes:

Largura:0,20m

Profundidade:0,50m

Célculo:

Bloco Escola

Tubo alimentacéo Térreo: 27,24m
0,20m x 0,50m x 27,24m= 2,72m?3
Vestiarios Campo de Futebol
Tubo alimentacao Térreo: 93,58m
0,20m x 0,50m x 93,58m= 9,36m3
Banheiros Quadra Esportiva
Tubo alimentacao Térreo: 22,42m
0,20m x 0,50m x 22,42m= 2,24m3
Vestiarios Quadra Esportiva e Banheiros Campo de Futebol
Tubo alimentacéo Térreo: 102,52m
0,20m x 0,50m x 102,52m= 10,25m3

O servente executa a escavacgao da vala com o uso de equipamentos manuais.

A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.
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8.2 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua-
fornecimento e instalacdo. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Tubo de PVC com didmetro nominal de 25 mm para aplicacéo
em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Lixa

d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solu¢do desengordurante das superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexdo aplicando ¥4 de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por
aproximadamente 5 minutos; apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulacéo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.3 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
agua - fornecimento e instalacado. af 12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho 90 Graus em PVC com didmetro nominal de 25 mm
para aplicacdo em instalacfes hidraulicas de &gua fria e com ligacdo das pecas do tipo
soldavel; Solucdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em folha,

grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apds soldagem, aguardar 24 horas antes

de submeter o sistema as pressodes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.4 Caixa d"dgua em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalacao.

Itens e suas caracteristicas: Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares responsavel pela instalagdo da caixa d’agua; Auxiliar de encanador ou
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bombeiro hidraulico com encargos complementares auxilia o oficial na instalacdo da caixa

d’agua; Caixa d’agua em polietileno 1000 litros

Execucdo: Verificar o local da instalacdo; Instalar caixa d’agua sobre base (rigida, plana,
sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto.

8.5 Torneira de boia para caixa d'agua, roscéavel, 3/4" - fornecimento e instalacéo.
af_08/2021

Itens e suas caracteristicas: Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos
complementares: oficial responsavel pela instalacdo da boia; Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo da boia;
Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedag&o na conexao entre
as pecas; Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com haste e torneira

metalicos e baldo plastico.

Execucéo: Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda
rosca conforme a recomendacao do fornecedor; A boia deve ser encaixada no local final e

rosqueada até a completa vedacao.

8.6 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalag&o. af_08/2021

Itens e suas caracteristicas: Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares: oficial responsavel pela instalacdo do registro; Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do
registro; Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedacdo na
conexao entre as pecas; Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada, simples,
bitola 1 1/2".

Execucéo: Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda
rosca conforme a recomendacdo do fornecedor; As conexfes devem ser encaixadas e
rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedagé&o; Posicionar a canopla e fixa-
la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

8.7 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalagcdo. af_08/2021
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Itens e suas caracteristicas: Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos
complementares: oficial responsavel pela instalacdo do registro; Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do
registro; Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedacao na
conexao entre as pecas; Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples,
bitola 3/4".

Execucéo: Verificar o local da instalacdo; Para garantir melhor vedacéo, aplicar a fita veda
rosca conforme a recomendacdo do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e
rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedacédo; Posicionar a canopla e fixa-
la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

8.8 Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 instalado em
ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacdo. af 12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm e
saida com bucha de latdo com didmetro de 1/2" com bucha de latdo para aplicacdo em
instalagcbes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Solucdo
limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixacédo
das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d dgua em folha, grdo 100 para uso

em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solu¢cédo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apds soldagem, aguardar 24 horas antes

de submeter o sistema as pressfes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.9 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4,
instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatério de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af_06/2016

Rua Antenor Mamedes, n°® 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Itens e suas caracteristicas: Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 25 mm
x 3/4”, para aplicagdo em instalagfes hidraulicas de 4gua fria e com ligacdo das pecas do

tipo soldavel; Lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucédo: As conexfes devem ser soldadas com adesivo apropriado, apos lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;
Lixamento; Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa). Apds a juncao
das pecas, deve-se O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e
na ponta do tubo (camada mais espessa). ApOs a juncdo das pecas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por aproximadamente
5 minutos; ap6s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as
pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.10 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1

1/2, instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatério de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af _06/2016:

Itens e suas caracteristicas: Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 50 mm
x 1 1/2”, para aplicagao em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do
tipo soldavel; Lixa d*agua em folha, gréo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo apropriado, apés lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;
Lixamento; Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa). ApOs a juncao
das pecas, deve-se O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e
na ponta do tubo (camada mais espessa). ApOs a juncdo das pecas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo 0s movimentar por aproximadamente
5 minutos; ap6s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as
pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.11 Bucha de reducéo de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria -
fornecimento e instalacao
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Itens e suas caracteristicas: bucha de reducdo de PVC, soldavel, longa, com 50 x 25 mm,
para agua fria predial; adesivo para tubos CPVC, *75* g

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo apropriado, apos lixamento com
lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;
Lixamento; Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa). Apos a juncéo
das pecas, deve-se O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e
na ponta do tubo (camada mais espessa). ApOs a juncdo das pecas, deve-se remover 0
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por aproximadamente
5 minutos; ap6s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as

pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.12 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
agua - fornecimento e instalagcado. af 12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho 90 Graus em PVC com didmetro nominal de 25 mm
para aplicacdo em instalagBes hidraulicas de &gua fria e com ligacdo das pecas do tipo
soldavel; Solucdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms;
adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em folha,

grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugéo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apds soldagem, aguardar 24 horas antes

de submeter o sistema as pressfes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.13 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicdo com didmetros menores ou iguais
a 40 mm. af _05/2015

Itens e suas caracteristicas: Encanador ou bombeiro hidraulico; Auxiliar de encanador ou

bombeiro hidraulico.
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Execucdo: Verificagdo projeto Isométrico e planta Hidraulica; Execucdo de marcacao para
rasgo; Execucgédo do corte da alvenaria de acordo com marcacao prévia utilizando marreta e
talhadeira; Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragcado quanto na profundidade, para
gue os tubos embutidos ndo sejam forcados a fazer curvas ou desvios; No caso de cortes
horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diametro de qualquer tubulacdo nao seja
maior do que um terco da largura do bloco.

8.14 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua-
fornecimento e instalacdo. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Tubo de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicacao
em instalacbes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Lixa
d agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucédo: Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexdo aplicando ¥4 de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por
aproximadamente 5 minutos; apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulacéo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

8.15 Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e
instalacdo. af _12/2014

Itens e suas caracteristicas: Tubo de PVC com didmetro nominal de 50 mm para aplicacéo
em instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Lixa

d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa da conexéo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexdo aplicando ¥4 de volta. Manter a junta sobre pressdao manual por
aproximadamente 5 minutos; apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a

tubulacéo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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8.16 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Té soldavel de PVC com diametro nominal de 25 mm para
aplicacao em instalacfes hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel,
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para
fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em folha, grdo 100

para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apos soldagem, aguardar 24 horas antes
de submeter o sistema as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.17 Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalacdo. af _12/2014

Itens e suas caracteristicas: Té soldavel de PVC com diametro nominal de 50 mm para
aplicacdo em instala¢cfes hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;
Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para
fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em folha, grédo 100

para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncao das pecgas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apos soldagem, aguardar 24 horas antes

de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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8.18 Té de reducdo, pvc, soldavel, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalacdo.af 12/2014

Itens e suas caracteristicas: Té com didmetro nominal de 50 mm e Reduc¢do na Bolsa
Central com diametro de 25 mm, em PVC, para aplicacdo em instalacbes hidraulicas de
agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Solucdo limpadora para juntas
soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em
frasco com 850 gramas; Lixa d agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucéo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apds soldagem, aguardar 24 horas antes
de submeter o sistema as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.19 Joelho 90 graus com bucha de latéo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 instalado em
ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacdo. af _12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho 90 Graus em PVC com didametro nominal de 25 mm e
saida com bucha de latdo com diametro de 1/2" com bucha de latdo para aplicacdo em
instalacbes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Solucéo
limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixagao
das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em folha, grédo 100 para uso

em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugéo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solugcao limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apés a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apos soldagem, aguardar 24 horas antes

de submeter o sistema as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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8.20 Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 3/4 instalado em
ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacdo. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho 90 Graus em PVC com didmetro nominal de 25 mm e
saida com bucha de latdo com diametro de 3/4" com bucha de latdo para aplicacdo em
instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel; Solucao
limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cms3; adesivo para fixagao
das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d dgua em folha, grao 100 para uso

em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugcédo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apds soldagem, aguardar 24 horas antes

de submeter o sistema as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.21 Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embutir oval louga branca 35 x
50 cm, valvula metal cromado, sifao flexivel pvc, engate 30 cm flexivel plastico e
torneira cromada de mesa, padrao popular - fornec. E instalagdo. Af_01/2020

Vide recomendacdes das composicdes auxiliares.

8.22 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, incluso engate
flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020
Vide recomendacdes das composicdes auxiliares.

8.23 Tanque de marmore sintético suspenso, 22| ou equivalente, incluso sifédo flexivel
em pvc, valvula plastica e torneira de plastico - fornecimento e instalacdo. Af_01/2020

Vide recomendacdes das composicdes auxiliares.

8.24 Bancada granito cinza 260 x 60 cm, com cuba de embutir de ago, valvula
americana em metal, sifao flexivel em pvc, engate flexivel 30 cm, torneira cromada
longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padréo popular - fornec. E instalagéo.
Af_01/2020

- Vide recomendac¢des das composicdes auxiliares.

8.25 Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha -
fornecimento e instalacdo. Af_01/2020
Marcar o ponto de perfuracdo da parede.

Parafusar as maos francesas na parede.
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Aplicar a massa pléstica sobre as méos francesas.

Apoiar a bancada sobre as méos francesas.

Verificar o nivel da bancada.

Posicionar o frontéo e fixa-lo na parede com massa plastica.

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

8.26 Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
macic¢os, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020

ApoOs execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar o
fundo para a execucao da caixa.

Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida,
realizar a sua concretagem.

Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida.

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos
efluentes.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa

8.27 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de
esgoto sanitario

Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa);
apos a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o

PVC; ndo os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos.

Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessario do tubo anteriormente

instalado para tampar a caixa sifonada.
Em seguida, retirar as arestas que ficaram apoés o corte.
Por fim, posicionar a base e a grelha no local.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressodes de

servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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8.28 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro
nominal de 100 mm para aplicagdo em instalagfes prediais de esgotamento sanitario com
junta elastica; Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, dimetro nominal de
100mm; Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de

500 gramas).

Execucgdo: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e
na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada
no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulacbes expostas e 2mm para tubulacdes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma
folga para dilatagdo e movimentagéo da junta; A instalagdo deve ser testada com ensaios

de estanqueidade e verificacao do sifonamento (teste de fumaca).

8.29 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldéavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.
af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diametro
nominal de 40 mm para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com
conexdes do tipo soldavel; Solucéo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com
1.000 cms; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa
d agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugcdo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na
bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a juncao das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o

sistema instalado as pressdes de servi¢co ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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8.30 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, didmetro nominal
de 40 mm para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes
do tipo soldavel; Solucédo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000
cm3; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em
folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na
bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); ap0s a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo o0s movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o
sistema instalado as pressfes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.31 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal
de 50 mm para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com conexdes
do tipo soldavel; Solucédo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000
cm3; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; Lixa d agua em
folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucdo: As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugcdo desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na
bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); ap0s a juncao das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o

sistema instalado as pressdes de servi¢o ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.
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8.32 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal
de 100 mm para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario com junta
elastica; Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 100mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Execucdo: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e
na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada
no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulagbes expostas e 2mm para tubulacoes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma
folga para dilatacdo e movimentagcdo da junta; A instalacdo deve ser testada com ensaios
de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de fumacga).

8.33 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didametro nominal
de 50 mm para aplicacdo em instalacfes prediais de esgotamento sanitario com junta
elastica; Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Execucdo: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e
na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada
no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulacdes expostas e 2mm para tubulacdes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma
folga para dilatacdo e movimentagdo da junta; A instalagéo deve ser testada com ensaios

de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de fumaca).
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8.34 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldével,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014

Itens e suas caracteristicas: Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, didmetro nominal
de 40 mm para aplicacdo em instalacfes prediais de esgotamento sanitario com junta
elastica; Anel de borracha para conexdes de esgoto predial, diametro nominal de 50mm;
Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha (pote de 500

gramas).

Execucdo: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e
na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada
no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulagcbes expostas e 2mm para tubulagdes
embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma
folga para dilatacdo e movimentagcdo da junta; A instalacdo deve ser testada com ensaios

de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de fumaca).

8.35 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
No encaixe soldavel, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da

bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de
borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta
chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para
tubulac6es embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-

se uma folga para dilatacdo e movimentacéao da junta.

No encaixe com junta elastica, limpar a ponta e a bolsa com solucéo limpadora; o adesivo
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo
0S movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; apés soldagem, aguardar 24 horas antes
de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e

obstrucao.

8.36 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
Verificar o comprimento de tubulagéao do trecho a ser instalado, como indicado no projeto.
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Cortar o comprimento necessario da barra do tubo.
Retirar as arestas que ficaram ap0s o corte.
Posicionar o tubo no local definido em projeto.

As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao.

8.37 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
Itens e suas caracteristicas: Tubo de PVC, Série Normal, diametro nominal de 100 mm

para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento sanitario; Solucédo limpadora para
juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixagdo das pecas de PVC

em frasco com 850 gramas.

Execucédo: Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solug&o limpadora; O adesivo deve ser
aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos. Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulacéo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.38 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo. af 12/2014

Itens e suas caracteristicas: Tubo de PVC, Série Normal, diametro nominal de 50 mm para
aplicacado em instalacdes prediais de esgotamento sanitario; Solucao limpadora para juntas
soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3; adesivo para fixacdo das pecas de PVC em
frasco com 850 gramas; Lixa d"agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC.

Execucédo: Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento
com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&do com solugéo limpadora; O adesivo deve ser
aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos. Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a

tubulacéo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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8.39 Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos,
dimensdes internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume util: 2000 | (para 5 contribuintes).
af _12/2020

Itens e suas caracteristicas: Pedreiro e servente; Retroescavadeira; Lastro com preparo de
fundo; Montagem e desmontagem de férma; Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm); -
Concreto fck = 20Mpa; Peca retangular pré-moldada; Armacao de laje de uma estrutura

convencional de concreto armado.

Execucdo: ApoOs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencédo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita; Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de
fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;
sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal;
executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute; concluida a alvenaria,
revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco; por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o

tanque séptico.

8.40 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,88 m, altura
interna = 2,00 m, area de infiltracdo: 13,1 m2 (para 5 contribuintes). Af 12/2020
Itens e suas caracteristicas - pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da

cava e colocar as pecas pré-moldadas; servente: profissional que auxilia os pedreiros em
suas tarefas; retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das
pecas pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante; lastro com preparo de
fundo: composicao utilizada para execuc¢ao de lastro de brita no fundo da cava; argamassa
traco 1:3: utilizada para o assentamento da laje de transicéo; anel de concreto armado com
furos, d = 2,00 m, h = 0,50 m: utilizado para compor o baldo do sumidouro; peca circular
pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composicdo utilizada para execucao
da laje de fundo do sumidouro (furos com 2,5 cm de didmetro a cada 15 cm e 4 cm de
espessura) e da laje de transicdo entre o baldo e a tampa (furo circular com 60 cm de
diametro e 4 cm de espessura); peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30
litros: composicao utilizada para execucéo da tampa (4 cm de espessura)
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Apébs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o
fundo com lastro de brita; sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com
a retroescavadeira; sobre a laje de fundo, colocar os anéis com furos do baldo com a
retroescavadeira; em seguida, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com a

retroescavadeira e assenta-la com argamassa; por fim, colocar a tampa pré-moldada.

9.0 Instalacdes elétricas

9.1 Quadro de medicao geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e
instalacéo. af_10/2020

Itens e suas caracteristicas: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel
pela instalagcdo do quadro; Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalacdo do quadro; Caixa de protecdo para 1 medidor monofasico, em
policarbonato (padréo da concessionaria local); Bucha de nylon sem a base, com parafuso
de 4,20 x 40 mm em ago zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda Philips: para
fixacdo da caixa; O servente executa a escavacao da vala com o uso de equipamentos

manuais.

Execucdo: Os eletrodutos jA devem estar instalados e entdo sdo encaixados no quadro de
medicao; Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posicado de instalacdo e verificar

prumo.

9.2 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas - cabo de cobre, 4 mm?, instalados em circuitos terminais (do

guadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacédo); fita isolante

adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucdo - ApoOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos; faz-se a juncédo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos
longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia; com os cabos ja preparados, seja com fita
isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade; ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se

trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo.
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9.3 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalacao.
Af_10/2020
Itens e suas caracteristicas - Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel

pela instalacédo do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia
ao oficial na instalacdo do disjuntor. - Terminal a compressao em cobre estanhado para
cabo 2,5 mmz2, 1 furo e 1 compressdo, para parafuso de fixacdo M5. - Disjuntor tipo
DIN/IEC, monopolar de 10 até 50A.

Execucdo - Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apos o
cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-

se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

9.4 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1""), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas: Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1”), instalados

em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de

iluminagéo).

Execucédo: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta

composicdo); As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

9.5 Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ac¢o galvanizado, de sobrepor,
com barramento trifasico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalagéo.
Af_10/2020

Itens e suas caracteristicas eletricista com encargos complementares: oficial responsavel

pela instalacdo do quadro. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia
ao oficial na instalacdo do quadro. - Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de
sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a.

Execucéo - verifica-se o local da instalacdo; posiciona-se e fixar com parafusos o quadro

na posicao de instalagéo e verificar prumo.
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9.6 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1""), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalacdo. Af 12/2015
Itens e suas caracteristicas: Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1”), instalados

em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de

iluminacao).

Execucdo: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta

composicdo); As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

9.7 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalacéo. af 12/2015

Itens e suas caracteristicas: Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados
em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de

iluminacao).

Execucédo: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario da bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta

composicao); As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao.

9.8 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, antichama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas - cabo de cobre, 1,5 mmz?, instalados em circuitos terminais (do

guadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacdo); - fita isolante

adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucédo - apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos; - faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos
longos, recomenda-se a utilizacéo de fita guia; - com os cabos ja preparados, seja com fita
isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade; - ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se

trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo.
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9.9 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, antichama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas - cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do

guadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao); fita isolante

adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucédo - Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se 0 processo de
passagem dos cabos; faz-se a jungédo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos
longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia; com os cabos ja preparados, seja com fita
isolante ou com fita guia, inicia-se o0 processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade; ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se

trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

9.10 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mmz2, anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas - cabo de cobre, 4 mmz, instalados em circuitos terminais (do

guadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo); - fita isolante

adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucédo - apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos; - faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos
longos, recomenda-se a utilizagédo de fita guia; - com os cabos ja preparados, seja com fita
isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade; - ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se

trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

9.11 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalacéo. Af_10/2020
Itens e suas caracteristicas eletricista com encargos complementares: oficial responsavel

pela instalacdo do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia
ao oficial na instalacdo do disjuntor. - Terminal a compressao em cobre estanhado para
cabo 2,5 mm?, 1 furo e 1 compresséao, para parafuso de fixacdo m5. - Disjuntor tipo din/iec,

monopolar de 6 até 32a.

Execucédo - encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; apds o
cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor & desencaixado; coloca-

se o terminal no polo; o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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9.12 Caixa retangular 4" x 2" meédia (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalacdo. af_12/2015
Itens e suas caracteristicas: Caixa retangular em PVC, 4” x 2”.

Execucdo: ApOs a marcagdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do
local; Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto a
caixa; Faz-se o encaixe da peca no local definido e eventual fixacdo com argamassa (para

parede de alvenaria de vedag&o ou alvenaria estrutural).

9.13 Interruptor simples (1 moddulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas: Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluido

suporte e placa, 10A/250V.

Execucdo: Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (médulos); Em seguida, fixa-se o0 modulo ao

suporte.

9.14 Interruptor simples (2 moddulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo. af_12/2015
Itens e suas caracteristicas: Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluido

suporte e placa, 10A/250V.

Execucdo: Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (médulos); Em seguida, fixa-se o0 modulo ao

suporte.

9.15 Interruptor simples (1 modulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015
Itens e suas caracteristicas - interruptor simples com tomada, conjunto montado para

embutir, incluido suporte e placa, 10a/250v.

Execucdo - utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores e as tomadas (modulo); em seguida, fixa-se 0

modulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).

9.16 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016
Itens e suas caracteristicas - Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluido

suporte e placa, 10A/250V; Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; Caixa elétrica
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retangular, em PVC, 4” x 2”; Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados
em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de
iluminacao); Abragadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com didametros de 20 mm; Cabo de
cobre, 2,5 mm?2, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos

pontos de tomada ou pontos de iluminag&o).

Execucdo - Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico; Corta-se o
comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar com
arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abracadeiras (quando instalado na
parede); Apos a marcagao da caixa octogonal 3” x 3", com nivel para deixa-la alinhada, faz-
se a fixacdo da caixa na forma e a conexdo com os eletrodutos, antes da concretagem;
Executa-se marcacao para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo
com marcacgdao prévia utilizando marreta e talhadeira; Apos a marcacao da caixa retangular
4” x 2”7, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do local, abre-se o orificio na caixa
para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido; Lanca-se a argamassa
por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies que
sofreram chumbamentos; Apés o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a
juncdo das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos
longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade; utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos
de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (modulos). Em seguida, fixa-se
o moddulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no

suporte.

9.17 Luminaria painel led 35w embutir retangular - fornecimento e instalagéo
Itens e suas caracteristicas: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel

pela instalagdo da luminéaria. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia

ao oficial na instalagéo da luminaria. Luminaria painel led 35w embutir retangular

Execucdo: Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados ao plafon;

Fixa-se a luminéria ao teto através de parafusos.
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10.0 Servigos complementares

10.1 Execucédo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_07/2016
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado; finalizada a etapa anterior é
feito o langcamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; para
aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por dltimo, séo

feitas as juntas de dilatac&o.

10.2 Casa de gas, dimensbes 0,70x0,6m h=1,20m, alvenaria em bloco ceramico
e=9cm, incluso porta metalica de abrir e janela metalica.
Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria (tela metélica eletrossoldada) de

acordo com as especificacdes do projeto e fixa-las com finca-pino; Demarcar a alvenaria
materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das paredes a partir dos
eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhbes para demarcacdo vertical das fiadas,
execucdo da primeira fiada; Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a
utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes

continuos; Execucédo de vergas e contravergas concomitante com a elevacédo da alvenaria.

10.3 Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10 |, classe a -
fornecimento e instalacdo. Af_10/2020 p
Itens e suas caracteristicas - encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares: oficial responsavel pela instalacdo do extintor. - Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do
extintor. - Bucha de nylon, didmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de
rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm. - suporte de parede extintor -
universal (*insumo a ser cadastrado no sinapi). - Extintor de incéndio portatil com carga de

agua pressurizada de 10 I, classe a.

Execucdo - executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficard; em seguida o

suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; encaixa-se o extintor ao suporte.
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10.4 Extintor de incéndio portatil com carga de pqgs de 6 kg, classe bc - fornecimento
e instalacdo. Af_10/2020 p
Itens e suas caracteristicas - encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos

complementares: oficial responséavel pela instalagdo do extintor. - Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo do
extintor. - Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de
rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm. - suporte de parede extintor -
universal (*insumo a ser cadastrado no sinapi). - Extintor de incéndio portétil com carga de

po6 quimico seco (pgs) de 6kg, classe bc

Execucédo - executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara; em seguida o

suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; encaixa-se o extintor ao suporte.

10.5 Placa de sinalizacdo de emergéncia (saida de emergéncia) com corpo plastico e
adesivo, fotoluminescente medindo 126 mm x 252 mm - fornecimento e instalacao
A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas as mudancas de

direcdo ou sentido, saidas, escadas etc., e deve ser instalada segundo a sua funcéo;

A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima
das portas, no maximo a 0,10 m da verga; ou na impossibilidade desta, diretamente na

folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado;

A sinalizacdo de orientacdo das rotas de saidas deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja de no
maximo 7,5 m, devendo ser instalada de modo que no sentido de saida de qualquer ponto
seja possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no maximo 15,0 m e de

modo que sua base esteja no minimo a 1,80 m do piso acabado;

10.6 Placa de sinalizacdo de emergéncia (extintores de incéndio) com corpo pléastico
e adesivo, fotoluminescente medindo 179 mm x 179 mm - fornecimento e instalacéo
O sistema de protecdo contra incéndios por extintores, portateis e/ou sobre rodas, deve ser

projetado considerando-se: a classe de risco a ser protegida e respectiva area; a natureza
do fogo a ser extinto; o agente extintor a ser utilizado; a capacidade extintora do extintor; a

distancia maxima a ser percorrida.

Instalacéo: E de responsabilidade do instalador a execucéo do sistema de protecéo por
extintores, respeitando o projeto elaborado. Para a instalacdo dos extintores portateis,
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devem ser observadas as seguintes exigéncias: quando forem fixadas em paredes ou
colunas, os suportes devem resistir a trés vezes a massa total do extintor; para extintores
portateis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes alturas de montagem: a

posicdo da alca de manuseio ndo deve exceder 1,60 m do piso acabado.

Os extintores devem ser submetidos a processos de inspe¢do e manutencédo perioddicas, de

acordo com as normas vigentes

10.7 Luminéria de emergéncia, com 30 ladmpadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalacdo. Af_02/2020
Itens e suas caracteristicas - eletricista com encargos complementares: oficial responsavel

pela instalacdo da luminéria. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia
ao oficial na instalacdo da luminéria. - Luminaria de emergéncia com poténcia de 2 w e uso

de bateria de litio com autonomia de 6 horas

Execucdo - verifica-se o local de instalacdo da luminéaria, proximo a uma tomada; fixa-se a
luminaria de emergéncia através de parafusos; em seguida é feita a conexdo do plug da

luminaria a tomada.

10.8 limpeza final da obra

A obra deve ser entregue totalmente limpa.

Materiais empregados:

N&o serdo aceitos materiais de ma qualidade, nem que apresentem defeitos. Caso algum
material de qualidade insuficiente seja utilizado em obra, a fiscalizacdo podera exigir que o

servigo seja refeito, com a utilizacdo de um novo material.

Equipamentos:

As ferramentas de trabalho seréo fornecidas e de responsabilidade da contratante.

Todos os equipamentos deverdo ser armazenados em locais que nao obstruam a

passagem de pedestres ou que interditem toda a via.
Equipamentos como maquinas, devem ser operados por profissionais habilitados.

O uso de EPI's € de responsabilidade da empresa. Operadores de maquinas ruidosas

deverdo usar protetores auditivos.
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A fiscalizacdo podera impedir o uso de algum equipamento que ndo esteja em condi¢des
de uso. Este devera ser retirado do canteiro de obras.

CONSIDERACOES:
Caso a empresa seja notificada a refazer algum servico, 0 mesmo devera ser realizado

sem compensacao financeira a mesma.

Fiscalizacao

A fiscalizacdo sera realizada pelo setor de engenharia do municipio.

A empresa devera possuir em canteiro de obra um caderno de acompanhamento. Este
caderno devera conter todas as atividades executadas pela empresa, de maneira
cronolégica e datada. Antes de cada medicdo, o caderno de obra devera ser vistoriado e

vistado pela fiscalizacao.

Cabera a fiscalizagdo aprovar ou reprovar os servicos executados e definir todos os

parametros de obra.

Caso a empresa deseje alterar algum objeto de obra, deverd encaminhar um oficio
assinado pelo responsavel encaminhado a fiscalizacdo pedindo a aprovacdo da mudanca

solicitada.

Medicdes
Serdo realizadas no periodo de 15 dias. Apenas serdo medidos os itens de obra que

estejam realizados no canteiro.

Poderdo haver medicdes de servicos executados de maneira parcial (a medicdo se dara
referente a quantidade parcial do servico executado), caso seja considerado pela

fiscalizacao.

Caso a empresa deseje uma medicdo entre os periodos pré-definidos deverd encaminhar

um oficio com o pedido para a fiscalizagdo municipal.

Sequranca
Todos os funcionérios envolvidos na obra deverdo estar devidamente equipados com
EPI's. Caso seja constatado que algum funcionario ndo esteja devidamente protegido, a

obra sera interrompida de maneira imediata.
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Os itens de protecdo sédo: Botas em bom estado de conservacao, luvas que possam
proteger de impactos e lancamento de detritos, 6culos de protecdo e capacetes (este
guando indicado pela fiscalizacdo). Também poderdo ser exigidos coletes e caneleiras. Os

operadores deverao ter protecdo nos ouvidos devido aos ruidos causados pelas maquinas.

Sinalizacdo de obra
A prefeitura podera ceder cavaletes, cones ou outro dispositivo de interdicdo de transito,

ficando a cargo da empresa contratada instalar e retirar tais dispositivos das vias.

Caso o0 canteiro ndo esteja sinalizado ou a via interditada, quando houver essa
necessidade, a obra devera ser paralisada, s retornando apds a sinalizacdo ou interdicédo

da mesma.

Evolucao de obra

A obra devera seguir os prazos citados em cronograma fisico-financeiro. Caso a
fiscalizacdo aponte algum atraso, devera advertir a empresa executora, apos a terceira
adverténcia, sera protocolado no setor juridico o pedido para rompimento unilateral de

contrato.

A empresa podera recorrer a cada adverténcia. A justificativa ser4d analisada pela

fiscalizacdo municipal.

Conteudo de projeto
Fazem parte deste projeto executivo: 01 via de memorial descritivo, 01 via de planilha
orcamentaria e complementos, 01 via de cronograma fisico-financeiro, 01 via de projeto

impresso em folha Al e 01 via de ART de projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras ol via de cada item citado acima, excluindo

a ART de fiscalizagao e acrescentando a ART de execucgao.

Consideracdes finais
Todos os servigos executados em canteiro de obra sdo de responsabilidade da empresa,

inclusive a limpeza do canteiro apds a execuc¢ao dos servicos.

A obra serd considerada entregue, apos a medi¢do final e a aprovacdo de todos os

servicos executados. Sera expedido o termo de entrega provisoria e apds seis meses 0
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termo de recebimento permanente, caso a obra ndo tenha nenhum dano causado por ma
execucao.

Ndo serdo medidos ou aprovados servicos realizados sem aprovacdo ou em
desconformidade de projeto.

Araputanga, em 18 de agosto de 2022.
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