
Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

ITEM REPASSE (R$)
CONTRAPARTIDA 

(R$)

VALORES TOTAIS 

(R$)

1.0 R$ 65.169,56 R$ 2.694,60 R$ 67.864,17

2.0 R$ 1.723.179,13 R$ 71.249,30 R$ 1.794.428,43

4.0 R$ 190.777,53 R$ 7.888,19 R$ 198.665,72

5.0 R$ 20.873,77 R$ 863,08 R$ 21.736,85

R$ 2.000.000,00 R$ 82.695,17 R$ 2.082.695,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MICRORREVESTIMENTO

TRANSPORTE

OBSERVAÇÕES
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA CONTRATANTE

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

Item Valores totais Peso 

1.0 R$ 67.864,17 3,26%

2.0 R$ 1.794.428,43 86,16%

4.0 R$ 198.665,72 9,54%

5.0 R$ 21.736,85 1,04%

R$ 2.082.695,17 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

VALOR TOTAL

DOIS MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E 

NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSTE CENTAVOS. 

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

CONTRATANTE

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

RESUMO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MICRORREVESTIMENTO

TRANSPORTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra: BDI - SERVIÇO

Proprietário: 15,00%

Local: BDI - SERVIÇO

Data: SINAPI 12/2021 SICRO OUT/2021 24,67%

BASE DE PREÇO Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 67.864,17

COMP. PRÓPRIA 1.1 COMP.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 15,62 326,34 406,85 6.354,97

SINAPI 1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 10,00 773,65 964,51 9.645,09

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMP. PRÓPRIA 1.3 COMP.002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 3,00 8.055,20 10.042,42 30.127,25

MOBILIZAÇÃO

COMP. PRÓPRIA 1.4
COMP. MOB 

001
COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO unid 1,00 17.435,51 21.736,85 21.736,85

2.0 MICRORREVESTIMENTO  1.794.428,43

EXECUÇÃO

SICRO 2.1 4011408
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM 

POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA PRODUZIDA
m² 177.792,22 1,94 2,42 430.007,90

MATERIAIS

ANP 2.2 COT. ANP * EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E t 318,25 3.728,07 4.287,29 1.364.420,53

3.0 TRANSPORTE  198.665,72

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA

COMP. PRÓPRIA 3.1 COMP. 003
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA
txkm 105.021,86 0,74 0,92 96.512,07

TRANSPORTE DE MATERIAIS BRITADOS

SICRO 3.2 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA
txkm 132.277,41 0,61 0,76 100.595,25

SICRO 3.3 5914434
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA 

PAVIMENTADA
txkm 1.984,16 0,63 0,79 1.558,40

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.736,85

DESMOBILIZAÇÃO

COMP. PRÓPRIA 4.1
COMP. MOB 

001
COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO unid 1,00 17.435,51 21.736,85 21.736,85

TOTAL 2.082.695,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PREFEITO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

Não desonerado

BASE DE PREÇOS

VALOR TOTAL:
DOIS MILHÕES, OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E 

CINCO REAIS E DEZESSTE CENTAVOS. 

OBSERVAÇÕES:

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

CONTRATANTE

* VALOR DE EMULSÃO COM ACRÉSCIMO DE IMPOSTOS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

INSUMO 4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* 

CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 1,0000000 4,89 4,89

INSUMO 4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 4,0000000 9,04 36,16

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 225,00 225,00

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 

X 10)
KG 0,1100000 24,41 2,69

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,85 20,85

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 16,83 33,66

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0100000 310,35 3,10

TOTAL: R$ 326,34

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 40,000000 106,50 4.260,00

COMPOSICAO 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 160,000000 23,72 3.795,20

TOTAL: R$ 8.055,20

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0017360 408,49 0,71

COMPOSICAO 91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0004340 64,48 0,03

TOTAL: 0,74

COMPOSIÇÃO 003

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M²

COMPOSIÇÃO 002

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

COMPOSIÇÃO 001

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

OBSERVAÇÕES:

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

TOTAL

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 67.864,17 3,26 67.864,17 100 0,00 0 0,00 0 100

2.0 MICRORREVESTIMENTO 1.794.428,43 86,16 0,00 0 1.794.428,43 100 0,00 0 100

4.0 TRANSPORTE 198.665,72 9,54 0,00 0 0,00 0 198.665,72 100 100

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.736,85 1,04 0,00 0 0,00 0 21.736,85 100 100

VALOR TOTAL 2.082.695,17 100,00 67.864,17 3,26 1.794.428,43 86,16 220.402,57 10,58 100,00

VALOR ACUMULADO 67.864,17 3,26 1.862.292,60 89,42 2.082.695,17 100,00

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

ITEM DESCRIÇÃO/ETAPA
PERÍODO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

À EXECUTAR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA CONTRATANTE
OBSERVAÇÕES:

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

INÍCIO FIM

 15°27'17.84"S  15°27'21.01"S

 58°21'0.22"O  58°20'21.27"O

 15°27'18.05"S  15°27'21.39"S

 58°21'0.25"O  58°20'21.26"O

 15°27'19.37"S  15°27'33.16"S

 58°20'45.39"O  58°20'47.23"O

 15°27'19.29"S  15°27'33.12"S

 58°20'45.73"O  58°20'47.63"O

 15°27'33.05"S  15°27'33.23"S

 58°20'50.43"O  58°20'47.87"O

 15°27'33.40"S  15°27'33.64"S

 58°20'50.47"O  58°20'47.88"O

 15°28'0.73"S  15°27'33.46"S

 58°20'54.84"O  58°20'50.73"O

 15°28'22.02"S  15°28'35.55"S

 58°20'58.09"O  58°21'0.16"O

 15°28'22.04"S  15°28'35.55"S

 58°20'57.78"O  58°20'59.81"O

 15°28'36.11"S  15°28'41.05"S

 58°21'0.22"O  58°21'0.99"O

 15°28'36.15"S  15°28'41.09"S

 58°20'59.94"O  58°21'0.65"O

 15°28'9.35"S  15°28'6.77"S

 58°20'43.32"O  58°20'39.46"O

 15°28'2.84"S  15°28'0.35"S

 58°20'42.23"O  58°20'41.88"O

 15°28'2.82"S  15°28'0.29"S

 58°20'42.63"O  58°20'42.24"O

 15°27'52.11"S  15°27'59.64"S

 58°20'40.90"O  58°20'41.93"O

 15°28'10.20"S  15°28'11.77"S

 58°20'43.32"O  58°20'32.87"O

 15°28'0.22"S  15°28'0.53"S

 58°20'41.67"O  58°20'38.54"O

 15°27'52.47"S  15°28'6.64"S

 58°20'37.13"O  58°20'39.29"O

 15°28'2.91"S  15°28'3.64"S

 58°20'47.44"O  58°20'40.90"O

Rua Jadiel Nunes Rios 0 + 0,00 16 + 6,180                         326,18 9,72                       9,12               1,93                   2.976,69                  

7,00               Rua Quintino Bocaiúva 0 + 0,00 4 + 7,580                           87,58 7,60                       

Av. Aldo Ribeiro Borges Trecho 3 0 + 0,00 13 + 8,160                         268,16 10,60                     

Av. Aldo Ribeiro Borges Trecho 2 LD 0 + 0,00 4 + 4,590                           84,59 8,30                       

Av. Aldo Ribeiro Borges Trecho 2 LE 0 + 0,00 4 + 3,190                           83,19 8,30                       

11,920                         171,92 8,50                       7,90               3,93                   1.362,10                  

7,70               67,59                 718,93                     

7,70               77,41                 717,97                     

-                     613,06                     

10,00             11,50                 2.693,10                  

Av. Aldo Ribeiro Borges Trecho 1 0 + 0,00 10 + 5,570                         205,57 7,60                       7,00               1,93                   1.440,92                  

Rua Amador Bueno 0 + 0,00 23 + 4,460                         464,46 8,50                       7,90               9,16                   

120,10               2.949,42                  + 15,280                         435,28 7,10                       6,50               Av. José da Costa Filho LE 0 + 0,00 21

3.678,39                  

Rua Olavo Bilac 0 + 0,00 8 +

Av. José da Costa Filho LD 0 + 0,00 21 + 15,280                         435,28 7,10                       6,50               118,43               2.947,75                  

30,76                 8.478,52                  + 18,64                         938,64                         9,60 9,00               Av. Marechal Rondon Trecho 1 0 + 0,00 46

2,630

Área de 

pavimentação(m²)

PLANILHA DE CÁLCULO DE LOGRADOUROS

MICRORREVESTIMENTO

RUAS DE PAVIMENTAÇÃO

8.890,74                  

ESTACAS

INICIAL FINAL

0 + 0,00 61 + 2,63 7,00               332,33               

8.890,74                  

Av. Orídia Pimenta da Conceição de Carvalho LE

332,33               

                    1.222,63                         7,60 

Av. Orídia Pimenta da Conceição de Carvalho LD                     1.222,63 

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

Rua/Avenida

COORDENADAS

Extensão (m) Larg. total (m) Larg.pav. (m)

Área de 

embocaduras, 

contornos e 

limpa rodas(m²)

                        7,60 7,00               +0 + 0,00 61

Av. Marechal Rondon Trecho 2 LE 0 + 6,40               104,19               2.808,32                  

Av. Marechal Rondon Trecho 2 LD 0 + 0,00 21 + 2,52                         422,52                         7,00 6,40               104,19               2.808,32                  

0,00 21 + 2,520                         422,52 7,00                       

6,40               193,48               924,61                     

Av. João Marques Luiz LD 0 + 0,00 5 + 13,46                         113,46                         7,00 6,40               193,48               919,62                     

Av. João Marques Luiz LE 0 + 0,00 5 + 14,240                         114,24 7,00                       

6,40               34,20                 970,20                     

Av. Marechal Rondon Trecho 3 LD 0 + 0,00 7 + 6,25                         146,25                         7,00 6,40               34,20                 970,20                     

Av. Marechal Rondon Trecho 3 LE 0 + 0,00 7 + 6,250                         146,25 7,00                       

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



 15°27'49.06"S  15°28'24.49"S

 58°21'13.15"O  58°21'17.53"O

 15°27'34.56"S  15°27'51.82"S

 58°20'37.98"O  58°20'39.72"O

 15°28'10.49"S  15°28'29.10"S

 58°21'13.99"O  58°21'14.36"O

 15°28'29.22"S  15°28'28.62"S

 58°21'14.17"O  58°21'11.79"O

 15°28'20.04"S  58°21'11.79"O

 58°21'12.81"O  58°21'9.38"O

 58°21'12.81"O  15°28'35.97"S

 58°20'54.10"O  58°20'56.10"O

 15°28'36.49"S  15°28'41.57"S

 58°20'56.16"O  58°20'57.04"O

 15°27'51.61"S  15°28'5.11"S

 58°20'45.96"O  58°20'48.00"O

 15°28'23.02"S  15°28'36.39"S

 58°20'50.58"O  58°20'52.44"O

 15°28'36.73"S  15°28'41.88"S

 58°20'52.52"O  58°20'53.38"O

 15°28'23.63"S  15°28'36.71"S

 58°20'46.84"O  58°20'48.91"O

 15°28'37.32"S  15°28'42.36"S

 58°20'48.98"O  58°20'49.88"O

 15°28'32.09"S  15°28'37.07"S

 58°20'44.59"O  58°20'45.25"O

 15°28'37.67"S  15°28'42.76"S

 58°20'45.38"O  58°20'46.16"O

 15°28'37.94"S  15°28'43.07"S

 58°20'42.00"O  58°20'42.70"O

 15°28'41.12"S  15°28'43.34"S

 58°21'2.14"O  58°20'40.88"O

 15°28'25.31"S  15°28'25.76"S

 58°21'5.76"O  58°21'2.55"O

 15°28'25.83"S  15°28'26.26"S

 58°21'2.17"O  58°20'58.83"O

 15°28'26.38"S  15°28'26.84"S

 58°20'58.12"O  58°20'54.89"O

 15°28'26.94"S  15°28'27.37"S

 58°20'54.54"O  58°20'51.38"O

 15°28'27.43"S  15°28'27.80"S

 58°20'51.02"O  58°20'47.74"O

 15°28'27.89"S  15°28'28.38"S

 58°20'47.39"O  58°20'43.08"O

 15°28'30.94"S  15°28'31.29"S

 58°21'2.88"O  58°20'59.65"O

 15°28'30.56"S  15°28'30.93"S

 58°20'58.86"O  58°20'55.50"O

 15°28'30.95"S  15°28'31.27"S

7,72                   3.986,02                  0 + 0,00 26 + 10,440                         530,44 8,10                       7,50               

Rua Padre Anchieta Trecho 2 0 + 0,00 4

Rua Benedito Sardinha da Costa Trecho 5 0 + 0,00 4

-                     672,00                     

Rua Padre Anchieta Trecho 3 0 + 0,00 4 + 17,14                           97,14 7,60                       7,00               -                     679,98                     

+ 16,000                           96,00 7,60                       7,00               

Rua Benedito Sardinha da Costa Trecho 3 0 + 0,00 4

-                     691,60                     

Rua Benedito Sardinha da Costa Trecho 6 0 + 0,00 6 + 15,030                         135,03 7,60                       7,60               12,34                 1.038,57                  

+ 18,8                           98,80                         7,60 7,00               

4 + 17,040                           97,04 7,60                       7,00               -                     679,28                     

+ 15,93                           95,93                         7,60 7,00               

21,44                 1.180,59                  

Rua Barão de Mauá Trecho 2 0 + 0,00 7 + 6,030                         146,03 8,20                       7,60               21,44                 1.131,27                  

+ 12,52                         152,52                         8,20 7,60               Rua Barão de Mauá Trecho 1 0 + 0,00 7

64,30                 3.865,45                  

Rua Horácio Alcântara de Carvalho Trecho 2 0 + 0,00 7 + 6,090                         146,09                         9,60 9,00               21,44                 1.336,25                  

+ 2,35                         422,35                         9,60 9,00               Rua Horácio Alcântara de Carvalho Trecho 1 0 + 0,00 21

10,72                 3.913,08                  

Rua Limiro Pereira Rosa Trecho 2 0 + 0,00 21 + 2,380                         422,38                         9,40 8,80               64,30                 3.781,24                  

+ 3,45                         443,45                         9,40 8,80               Rua Limiro Pereira Rosa Trecho 1 0 + 0,00 22

64,30                 3.866,53                  

Rua Antenor Mamedes Trecho 2 0 + 0,00 7 + 6,250                         146,25                         9,60 9,00               21,44                 1.337,69                  

+ 2,47                         422,47                         9,60 9,00               Rua Antenor Mamedes Trecho 1 0 + 0,00 21

Av. 23 de Maio 0 + 0,00 24 + 10,700                         490,70 8,00                       7,40               49,47                 3.680,65                  

Rua Limiro Pereira Rosa Trecho 3

Rua Benedito Sardinha da Costa Trecho 1

Rua Joaquim Nabuco

Rua Arthur Bernardes

0 + 0,00 7 + 6,190                         146,19                         9,40 8,80               21,44                 1.307,91                  

Rua Benedito Sardinha da Costa Trecho 2 0 + 0,00 4 + 13,66                           93,66                         7,90 7,30               

+ 0,29                         100,29                         7,90 7,30               

-                     683,72                     

Rua Padre Anchieta Trecho 1 0 + 0,00 4 + 13,630                           93,63 7,60                       7,00               -                     655,41                     

-                     671,51                     

Rua Benedito Sardinha da Costa Trecho 4 0 + 0,00

26,86                 8.227,15                  

Rua Vereador Manoel José Fernandes 0 + 0,00 27 + 15,710                         555,71 7,90                       7,30               26,99                 4.083,67                  

0 + 0,00 58 + 11,470                     1.171,47 7,60                       7,00               

Rua Pedro Marques Queiroz

-                     539,03                     0 + 0,00 3 + 13,840                           73,84 7,90                       7,30               

-                     732,12                     0 + 0,00 5

7,20               4,93                   1.056,35                  

Rua Dom Pedro II 0 + 0,00 33 + 6,440                         666,44 6,60                       6,00               0,62                   3.999,26                  

Rua 22 0 + 0,00 7 + 6,030                         146,03 7,80                       

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



 58°20'55.13"O  58°20'51.88"O

 15°28'31.27"S  15°28'31.60"S

 58°20'51.54"O  58°20'48.34"O

 15°28'31.65"S  15°28'31.95"S

 58°20'47.95"O  58°20'44.73"O

 15°28'31.98"S  15°28'32.10"S

 58°20'44.40"O  58°20'42.65"O

 15°27'48.93"S  15°27'49.40"S

 58°21'12.84"O  58°21'8.22"O

 15°27'49.44"S  15°27'50.73"S

 58°21'7.57"O  58°20'53.57"O

 15°27'50.74"S  15°27'52.97"S

 58°20'53.21"O  58°20'30.07"O

 15°27'44.86"S  15°27'46.14"S

 58°21'6.70"O  58°20'52.86"O

 15°27'40.62"S  15°27'41.73"S

 58°21'5.76"O  58°20'52.13"O

 15°27'50.09"S  15°28'2.77"S

 58°21'3.17"O  58°21'5.13"O

 15°28'20.62"S  15°28'27.70"S

 58°21'7.85"O  58°21'8.74"O

 15°28'20.27"S  15°28'27.79"S

 58°21'10.27"O  58°21'9.44"O

 15°28'24.62"S  15°28'24.52"S

 58°21'17.32"O  58°21'15.24"O

 15°28'24.50"S  15°28'24.38"S

 58°21'14.88"O  58°21'12.74"O

 15°28'24.35"S  15°28'24.20"S

 58°21'12.38"O  58°21'10.26"O

 15°28'24.18"S  15°28'24.16"S

 58°21'9.89"O  58°21'8.52"O

 15°28'24.16"S  15°28'24.43"S

 58°21'8.19"O  58°21'6.02"O

 15°28'19.25"S  15°28'19.56"S

 58°21'17.54"O  58°21'15.49"O

 15°28'19.57"S  15°28'19.85"S

 58°21'15.12"O  58°21'12.92"O

 15°28'14.75"S  15°28'14.97"S

 58°21'16.96"O  58°21'14.80"O

 15°28'15.01"S  15°28'15.27"S

 58°21'14.45"O  58°21'12.32"O

 15°28'10.00"S  15°28'10.56"S

 58°21'16.26"O  58°21'11.82"O

 15°28'14.45"S  15°28'17.38"S

 58°20'43.95"O  58°20'22.80"O

 15°28'1.59"S  15°28'2.22"S

 58°21'14.92"O  58°21'10.45"O

 15°27'51.46"S  15°27'51.82"S

 58°21'13.23"O  58°21'8.63"O

9,80               14,58                 4.195,85                  

Rua Maranhão 0 + 0,00 21 + 3,850                         423,85 10,40                     9,80               14,58                 4.168,31                  

Rua José Caldeira Vila 0 + 0,00 21 + 6,660                         426,66 10,40                     

6.487,60                  

Av. Juscelino Kubitschek Trecho 3 0 + 0,00 33

Av. Sebastião Francisco de Almeida 0 + 0,00 39

-                     6.562,77                  + 9,670                         669,67 10,40                     9,80               

Rua Padre Anchieta Trecho 4 0 + 0,00 4

9,89                   7.759,03                  

Av. Juscelino Kubitschek Trecho 2 0 + 0,00 21 + 10,060                         430,06 10,40                     9,80               12,88                 4.227,47                  

+ 18,880                         798,88 10,30                     9,70               

-                     690,83                     

Rua Padre Anchieta Trecho 5 0 + 0,00 8 + 9,66                         169,66 7,60                       7,00               12,34                 1.199,96                  

+ 18,690                           98,69 7,60                       7,00               

Rua Padre Anchieta Trecho 3 0 + 0,00 4 + 17,14                           97,14 7,60                       7,00               -                     679,98                     

Rua Mem de Sá Trecho 1

Rua Mem de Sá Trecho 2

Rua Mem de Sá Trecho 4

Rua Francisco de Assis Ramalho Trecho 1 0 + 0,00 22 + 9,120                         449,12 8,20                       7,60               19,30                 3.432,61                  

Rua Francisco de Assis Ramalho Trecho 2 0 + 0,00 10 + 6,350                         206,35 7,50                       6,90               

Av. Castelo Branco Trecho 2 0 + 0,00 33 + 2,000                         662,00 10,40                     9,80               -                     

Rua Duque de Caxias 0 + 0,00 10 + 15,690                         215,69 7,50                       

0 + 0,00 3 + 15,690                           75,69 8,30                       -                     582,81                     

12,63                 1.436,45                  

6,90               12,07                 1.500,33                  

7,70               

-                     508,12                     

Rua Mem de Sá Trecho 3 0 + 0,00 3 + 7,600                           67,60 7,50                       6,90               -                     466,44                     

0 + 0,00 3 + 5,990                           65,99 8,30                       7,70               

-                     269,03                     

Rua Mem de Sá Trecho 5 0 + 0,00 3 + 10,520                           70,52 7,50                       6,90               -                     486,59                     

0 + 0,00 1 + 18,990                           38,99 7,50                       6,90               

6,50               -                     442,85                     

Rua Valdivino Fidêncio da Silva Trecho 2 0 + 0,00 3 + 7,490                           67,49 7,50                       6,90               4,01                   469,69                     

Rua Valdivino Fidêncio da Silva Trecho 1 0 + 0,00 3 + 8,130                           68,13 7,10                       

7,00               -                     473,97                     

Rua Carlos Luz Trecho 2 0 + 0,00 3 + 7,660                           67,66 7,60                       7,00               13,46                 487,08                     

Rua Carlos Luz Trecho 1 0 + 0,00 3 + 7,710                           67,71 7,60                       

9,80               5,23                   1.352,14                  

Rua Rui Barbosa 0 + 0,00 6 + 16,660                         136,66 10,40                     9,80               3,86                   1.343,13                  

Av. Castelo Branco Trecho 1 0 + 0,00 6 + 17,440                         137,44 10,40                     

6,60               3,86                   899,74                     

Av. Juscelino Kubitschek Trecho 1 0 + 0,00 7 + 2,430                         142,43 7,50                       6,90               3,86                   986,63                     

Rua Nilo Peçanha 0 + 0,00 6 + 15,740                         135,74 7,20                       

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



 15°27'50.28"S  15°28'3.13"S

 58°21'0.60"O  58°21'2.56"O

 15°28'21.07"S  15°28'25.47"S

 58°21'5.26"O  58°21'5.97"O

 15°27'50.58"S  15°28'3.62"S

 58°20'56.98"O  58°20'58.92"O

 15°28'21.39"S  15°28'35.21"S

 58°21'1.74"O  58°21'3.74"O

 15°27'55.39"S  15°27'56.09"S

 58°21'8.69"O  58°21'4.22"O

 15°27'58.19"S  15°27'58.82"S

 58°21'14.37"O  58°21'9.86"O

 15°27'58.87"S  15°27'59.47"S

 58°21'9.21"O  58°21'4.69"O

 15°27'59.51"S  15°27'59.85"S

 58°21'4.38"O  58°21'2.17"O

 15°27'59.81"S  15°28'0.37"S

 58°21'1.82"O  58°20'58.64"O

 15°27'54.21"S  15°27'54.51"S

 58°21'0.93"O  58°20'57.74"O

 15°27'54.61"S  15°27'54.90"S

 58°20'57.35"O  58°20'54.20"O

 15°27'58.73"S  15°27'58.73"S

 58°20'58.03"O  58°20'54.78"O
2.438,33 177.792,22

OBSERVAÇÕES:

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA CONTRATANTE

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Rua Arthur Francisco Xavier Trecho 1

Rua José de Alencar

Rua Wenceslau Braz Trecho 3

Rua Beijamin Constant Trecho 1

Rua Estácio de Sá

TOTAIS:

6,10               

19,30                 

3,86                   

-                     

-                     

3.252,10                  

Rua Sebastião Fernandes de Oliveira Trecho 1 0 + 0,00 22 + 8,850                         448,85 7,80                       7,20               25,16                 3.256,88                  

0 + 0,00 22 + 9                         449,00                         7,80 7,20               

7,10               9,65                   

843,53                     

Rua Wenceslau Braz Trecho 2 0 + 0,00 6 + 18,52                         138,52                         8,20 7,60               3,86                   1.056,61                  

3,86                   1.040,50                  

0 + 0,00 6 + 17,650                         137,65 6,70                       

537,93                     

Rua Wenceslau Braz Trecho 4 0 + 0,00 5 + 3,69                         103,69                         8,20 7,60               -                     788,04                     

0 + 0,00 3 + 10,780                           70,78 8,20                       7,60               

832,30                     

Rua Beijamin Constant Trecho 2 0 + 0,00 4 + 19,060                           99,06 8,80                       8,20               -                     812,29                     

0 + 0,00 5 + 1,500                         101,50 8,80                       8,20               

0 + 0,00 5 + 1,340                         101,34 7,80                       7,20               -                     729,65                     

Rua Sebastião Fernandes de Oliveira Trecho 2 0 + 0,00 21 + 2,580                         422,58 9,10                       8,50               19,21                 3.611,14                  

Rua Wenceslau Braz Trecho 1 0 + 0,00 6 + 16,4                         136,40                         8,20 7,60               

1.045,90                  Rua Arthur Francisco Xavier Trecho 2 0 + 0,00 7 + 5,95                         145,95                         7,70 

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

SICRO E9571
EQUIPAMENTO 

RODANTE

CAMINHÃO TANQUE COM 

CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW
1,00 330,00 2,00 1,00 60,00 278,69 3.065,62

SICRO E9666

CAVALO MECÂNICO 

COM SEMIRREBOQUE 

COM CAPACIDADE DE 

30 T – 265 KW

CARREGADEIRA DE PNEUS COM 

CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW
1,00 330,00 2,00 1,00 60,00 337,07 3.707,77

SICRO E9666

CAVALO MECÂNICO 

COM SEMIRREBOQUE 

COM CAPACIDADE DE 

30 T – 265 KW

TANQUE DE ESTOCAGEM DE 

ASFALTO COM CAPACIDADE DE 

30.000 L

1,00 330,00 2,00 1,00 60,00 337,07 3.707,77

SICRO A9367
EQUIPAMENTO 

RODANTE

USINA MÓVEL DE LAMA 

ASFÁLTICA OU 

MICRORREVESTIMENTO COM 

CAVALO MECÂNICO COM 

CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 

KW/240 KW

1,00 330,00 2,00 1,00 60,00 295,14 3.246,57

SICRO E9666

CAVALO MECÂNICO 

COM SEMIRREBOQUE 

COM CAPACIDADE DE 

30 T – 265 KW

USINA MISTURADORA DE PRÉ 

MISTURADO A FRIO COM 

CAPACIDADE DE 60 T/H

1,00 330,00 2,00 1,00 60,00 337,07 3.707,77

17.435,51

FATOR DE RETORNO (K) UTILIZADO NO VALOR DE 2 POR SER 

CONSIDERADA A NECESSIDADE DE IDA E VOLTA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

FATOR UTIL. 

VEÍCULO - FU

VELOCIDADE 

MÉDIA (KM/H) - 

V

CUSTO 

EQUIPAMENTO 

(CH)

VALOR TOTAL 

(R$)

QUANT. 

(UNID)

DMT (KM) - 

DM

FATOR DE 

RETORNO - 

K

CÓDIGO
VEÍCULO DE 

TRANSPORTE

EQUIPAMENTO UTILIZADO EM 

OBRA

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

BASE DE PREÇO

TOTAIS:

OBSERVAÇÕES:
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

PREFEITO MUNICIPAL

DMT CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - 330 KM.

FÓRMULA DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO:

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

RC1C-E 177.792,22 0,00179 318,25 105.021,86 ITEM DIST. (KM)

MATERIAIS BRITADOS 62

EMULSÃO ASFÁLTICA 330

FILLER 177.792,22 0,00018 32,00 1.984,16

AGREGADOS 

BRITADOS
177.792,22 0,01200 2.133,51 132.277,41

Distância de transporte considerando a distância até a cidade de Cuiabá. 

Conservação de pavimento com microrrevestimento asfáltico. 

Prefeitura Municipal de Araputanga

Ruas diversas, Zona Urbana. 

07 de fevereiro de 2022

CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES

CONTRATANTE

ÁREA TOTAL - 

SERVIÇO (M²)

TRANSPORTE DE EMULSÃO

MATERIAL
ÁREA TOTAL - 

SERVIÇO (M²)

TAXA DE 

APLICAÇÃO 

(T/M²)

PESO TOTAL (T)
MOMENTO DE 

TRANSPORTE (TXKM)

TRANSPORTE DE MATERIAL BRITADO

OBSERVAÇÕES:

Distância de transporte considerando a pedreira Império em Mirassol D'Oeste. 

Peso específico de material britado considerado: 1,5 T/m³.

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE

EMULSÃO

TAXA DE 

APLICAÇÃO 

(T/M²)

PESO TOTAL (T)
MOMENTO DE 

TRANSPORTE (TXKM)

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



Mês Produto Estado Preço

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Ceará 3,23231

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Distrito Federal -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Espírito Santo -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Goiás -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Maranhão -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Mato Grosso 3,59679

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Mato Grosso do Sul -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Minas Gerais 3,28464

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Pará -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Paraíba -

out/21 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Paraná 3,23501

Referência retirada em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-

distribuicao-de-produtos-asfalticos

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,01                    

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   

1.2 VIAGENS   

1.3 OUTROS   

    

2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65                

2.1 ISS 5,00                

2.2 PIS 0,65                

2.3 Cofins                 3,00 

2.4 CPRB -                 

3 TAXA DE RISCO  0,96                    

3.1 SEGURO 0,20                    

3.2 RISCO 0,56                    

3.2 GARANTIA 0,20                    

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,11                    

5 LUCRO 7,30                    

24,67

Item Descrição dos Serviços

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS DE SERVIÇOS

% PV % CD

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

OBSERVAÇÕES:

 BDI CALCULADO (%)

ISS MUNICIPAL: 5% 

SOBRE 40% DA 

NOTA FISCAL 

EMITIDA. 

BDI CALCULADO 

CONFORME 

ACÓRDÃO Nº 

2369/2011 - TCU.

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 



1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,45                    

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   

1.2 VIAGENS   

1.3 OUTROS   

    

2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65                

2.1 ISS

2.2 PIS 0,65                

2.3 Cofins                 3,00 

2.4 CPRB -                 

3 TAXA DE RISCO  1,33                    

3.1 SEGURO 0,24                    

3.2 RISCO 0,85                    

3.2 GARANTIA 0,24                    

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,85                    

5 LUCRO 4,86                    

15,00 BDI CALCULADO (%)

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS DE AQUISIÇÃO

Item Descrição dos Serviços % PV % CD

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA OBSERVAÇÕES:

ISS MUNICIPAL: 5% 

SOBRE 40% DA 

NOTA FISCAL 

EMITIDA. 

BDI CALCULADO 

CONFORME 

ACÓRDÃO Nº 

2369/2011 - TCU.

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 
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