Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Obra: Reforma de banheiro do Lago Azul BOLETIM
Proprietéario: |Prefeitura Municipal de Araputanga-MT SINAPI 09/2022
Local: Rua Limiro Rosa Pereira BDI - SERVICOS
Data: 07 de novembro de 2022 23,91%
RESUMO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO VALORES TOTAIS PESO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.079,31 14,36%
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 3.258,86 4,64%
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 4.465,02 6,36%
4.0 ALVENARIAS R$ 6.455,51 9,20%
5.0 COBERTURA E FORROS R$ 2.765,03 3,94%
6.0 ESQUADRIAS R$ 9.367,26 13,34%
7.0 PISOS R$ 9.582,39 13,65%
8.0 PINTURAS E CERAMICAS EM ALVENARIAS R$ 14.319,18 20,40%
9.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 5.346,34 7,62%
10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.556,29 6,49%
TOTAL R$ 70.195,19 100,00%
VALOR TOTAL:
RESPONSAVEL TECNICO ORGAMENTISTA CONTRATANTE
JOAO GUSTAVO FARIA DQOS Assinado de forma digital por JOAO OBSERVAGOES:
SANTOS GUSTAVO FARIA DOS SANTOS
JUNIOR:07090848620
JUNIOR:07090848620 Dados: 2022.11.08 07:44:19 -04'00'
JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA N° 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

Rua Antenor Mamedes, n® 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Obra: Reforma de banheiro do Lago Azul

Proprietério: Prefeitura Municipal de Araputanga-MT BASE DE PRECOS

Local: Rua Limiro Rosa Pereira N&o desonerado BDI - SERVICOS
Data: 07 de novembro de 2022 SINAPI 09/2022 23,91%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Preco unitario

BASE DE PRECO Item Cédigo Descrigédo Unid. Quant. (RS) Preco unitario BDI (R$) Valor final (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 10.079,31
IDENTIFICACAO DE OBRA
PLACA DE OBRA - DIMENSAO 1,50 M X 3,00 M
COMP. PROPRIA 1.1 COMP.001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 4,50 542,78 672,55 3.026,47
ADMINISTRACAO LOCAL
COMP. PROPRIA 1.2 COMP.002 [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA meés 2,00 2.845,96 3.526,42 7.052,84
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 3.258,86
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 3
SINAPI - SERVICO 21 97622 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 3,96 46,46 57,57 227,97
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM )
SINAPI - SERVICO 2.2 97644 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 14,28 7,54 9,34 133,41
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 5
SINAPI - SERVICO 2.3 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 3,96 28,66 35,51 140,62
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
COMP. PROPRIA 2.4 97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 155,82 9,69 12,01 1.870,91
AF 12/2017
COMP. PROPRIA 2.5 COMP. 003 |DEMOLICAQO DE PISOS m3 33,79 21,16 26,22 885,95
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 4.465,02
FUNDACAO
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
SINAPI - SERVICO 3.1 96523 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE m?3 1,08 81,04 100,41 108,44
FORMAS).AF_06/2017
) ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 3
SINAPI - SERVICO 3.2 96527 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 m 0,26 106,42 131,86 34,03
) PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M 5
SINAPI - SERVICO 3.3 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 m 1,82 5,14 6,36 11,55
SINAPI - SERVICO 3.4 93382 iEA(LEEOFig MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?3 19,09 24,96 30,92 590,26
FAERlCAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SINAPI - SERVICO 35 96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| m? 1,77 70,74 87,65 155,14
AF _06/2017
i ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO
SINAPI - SERVICO 3.6 96543 CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 kg 2,49 20,84 25,82 64,19
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
SINAPI - SERVICO 3.7 96545 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 kg 14,69 19,38 24,01 352,65
COMP. PROPRIA 3.8 COMP. 004 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 0,65 786,65 974,73 632,35

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SUPERESTRUTURA

PILARES, VIGAS DE RESPALDO E LAJE

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso

e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Preco unitario

BASE DE PRECO Item Cédigo Descricéo Unid. Quant. (R$) Preco unitario BDI (R$) Valor final (R$)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 2
SINAPI - SERVICO 3.9 92419 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGCOES. m 6.89 94,45 117,03 805,75
AF _09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
SINAPI - SERVICO 3.10 92448 ESCORAMENTO COM PONTALETE DEMADEIRA, PE-DIREITO m2 2,19 151,49 187,71 411,08

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - SERVICO 3.11 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - kg 4,47 17,90 22,17 99,17
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - SERVICO 3.12 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - kg 5,84 17,56 21,75 127,02
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - SERVICO 3.13 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - kg 19,28 16,03 19,86 382,86
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -

3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m 0.29 1.018,07 1.262,72 362,24

SINAPI - SERVICO 3.14 103669

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

BASE DE PRECO

Item

Cédigo

Preco unitario

Descrigédo Unid. Quant. (RS)

Preco unitario BDI (R$)

Valor final (R$)

COMP. PROPRIA

3.15

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - m3 0,16 1.269,40
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

157291

258,35

IMPERMEABILIZACAO

ESTRUTURAS

SINAPI - SERVICO

3.16

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m2 1,33 42,53
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

52,69

69,94

4.0

ALVENARIAS

6.455,51

ALVENARIA DE VEDAGAO - AMPLIACAO

SINAPI - SERVICO

4.1

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA m2 9,68 87,66
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

108,61

1.051,34

DIVISORIA

SINAPI - SERVICO

4.2

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, m2 1,08 1.064,84
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

1.319,44

1.424,99

CHAPISCO - AMPLIACAO

SINAPI - SERVICO

4.3

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m2 19,36 4,11
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

5,09

98,54

REVESTIMENTOS- AMPLIACAO

SINAPI - SERVICO

4.4

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 19,36 21,73

26,92

521,17

REVESTIMENTOS INTERNOS

SINAPI - SERVICO

4.5

87553

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2 155,82 17,40
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

21,56

3.359,47

5.0

COBERTURA E FORROS

2.765,03

FORROS DE AMBIENTES INTERNOS

SINAPI - SERVICO

51

96111

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVFORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, m2 33,79 66,04
PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIV

81,83

2.765,03

6.0

ESQUADRIAS

9.367,26

PORTAS DE MADEIRA

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

BASE DE PRECO

Item

Cédigo

Preco unitario

Descrigédo Unid. Quant. (RS)

Preco unitario BDI (R$)

Valor final (R$)

SINAPI - SERVICO

6.1

100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, | unid 4,00 1.139,74
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

1.412,25

5.649,00

PORTAS METALICAS

SINAPI - SERVICO

6.2

94807

PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO,
87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E unid 1,00 788,56
INSTALAGAO. AF_12/2019

977,10

977,10

JANELAS

SINAPI - SERVICO

6.3

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m2 1,80 389,02

482,03

867,65

SINAPI - SERVICO

6.4

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.[ m? 2,40 630,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

780,63

1.873,51

7.0

PISOS

9.582,39

PISOS CERAMICOS

SINAPI - SERVICO

7.1

88470

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO

2
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m 33,79 30,51

37,80

1.277,26

SINAPI - SERVICO

7.2

87263

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m2 33,79 153,61
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014

190,33

6.431,25

PISOS DE CONCRETO - RAMPA

SINAPI - SERVICO

7.3

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 0,54 799,30
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

990,41

530,85

CALCADAS EXTERNAS

SINAPI - SERVICO

7.4

88470

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO

2
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m 35,53 30,51

37,80

1.343,03

8.0

PINTURAS E CERAMICAS EM ALVENARIAS

14.319,18

PAREDES EXTERNAS

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

BASE DE PRECO Item cédigo Descrigao Unid. | Quant. P’e‘?‘;;s':)'ta“° Preco unitario BDI (R$) Valor final (R$)
APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
SINAPI - SERVIGCO 8.1 88411 COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS m2 96,41 2,27 2,81 270,90
PAVIMENTOS. AF_06/2014
i APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM )
SINAPI - SERVIGCO 8.2 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 96,41 15,76 19,52 1.881,86
REVESTIMENTO CERAMICO - INTERNO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM )
SINAPI - SERVICO 83 87273 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA m 155,82 63,02 78,08 12.166.42
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
9.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.346,34
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO )
SINAPI - SERVIGCO 9.1 100858 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 unid 3,00 580,59 719,40 2.158,20
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
SINAPI - SERVIGCO 9.2 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E unid 2,00 121,09 150,04 300,08
INSTALACAQ. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, )
SINAPI - SERVIGO 93 86906 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 unid 2,00 76,26 94,49 188,98
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - )
SINAPI - SERVIGCO 9.4 86884 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 unid 5,00 11,88 14,72 73,60
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL )
SINAPI - SERVICO 95 86932 CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 4,00 529,72 656,37 2.625,48
AF_01/2020
10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.556,29
ACESSIBILIDADE
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, )
SINAPI - SERVICO 101 100872 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 unid 4,00 804,13 376,84 1.507,36
PAISAGISMO
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
SINAPI - SERVICO 10.3 92397 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, unid 27,90 75,91 94,06 2.624,27
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
LIMPEZA DE OBRA
COMP. PROPRIA 10.4 COMP. 005 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 108,61 3,16 3,91 424,66
TOTAL 70.195,19
i B ) OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E
RESPONSAVEL TECNICO ORGAMENTISTA CONTRATANTE VALOR TOTAL: SETENTA E SEIS CENTAVOS.
OBSERVACOES:

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

BASE DE PRECO ltem codigo Descrigdo Unid. | Quant. P’e@‘z;s':)'té’m Preco unitario BDI (R$) valor final (R$)
JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA N° 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

JOAO GUSTAVO Assinado de forma digital por
FARIA DOS SANTOS  &{576c o orososicezo
JUNIOR:0709084862(0 Dados: 2022.11.08 07:44:40 -04'00'

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Obra: Reforma de banheiro do Lago Azul
Proprietario: Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: Rua Limiro Rosa Pereira
Data: 07 de novembro de 2022
COMPOSICOES GERAIS DE ORCAMENTOS
COMPOSICAO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
SINAPI CcODIGO DESCRIQAO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$)| VALOR (R$)
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7*
INSUMO 4417 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M 1,0000000 6,47 6,47
DA REGIAO
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
INSUMO 4491 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 4,0000000 11,61 46,44
REGIAO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
INSUMO 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. DE *2.0 X 1,125* M M2 1,0000000 425,00 425,00
INSUMO 5075 ;?E)GO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG 0,1100000 26,35 2.90
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES 1,0000000 22,16 22,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 17,82 35,64
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5
COMPOSICAO 94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0100000 417,34 4,17
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
TOTAL: R$ 542,78
COMPOSICAO 002
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES
SINAPI ITEM DESCRICAO COEFICIENTE VALOR UNIT (R$)| VALOR (R$)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 90780 COMPLEMENTARES H 60,00 34,93 2.095,80
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
COMPOSICAO 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 93,77 750,16
TOTAL: R$ 2.845,96
COMPOSICAO 003
DEMOLICAO DE PISOS M2

SINAPI ITEM DESCRIGAO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$)| VALOR (R$)
COMPOSICAO [ 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 52,60 13,15
COMPOSICAO | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,82 8,01
REFERENCIA: 73801/001 SINAPI - 11/2017 TOTAL: R$ 21,16

COMPOSICAO 004
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

SINAPI CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$)[ VALOR (R$)
COMPQOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49300 22,41 11,05
COMPOSICAO [ 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74000 17,82 13,19

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
COMPOSICAO | 90586 |45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE CHP 0,12000 1,52
2 CV - CHP DIURNO. AF _06/2015 0,18
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
COMPOSICAO | 90587 |45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE CHI 0,12600 0,56
2 CV - CHI DIURNO. AF _06/2015 0,07
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITAOQ E 1, SLUMP =100
, ) 3
INSUMO 1527 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO m 1,15000 662,75
(NBR 8953) 762,16
TOTAL: R$ 786,65
COMPOSICAO 005
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
SINAPI ITEM DESCRICAO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$)[ VALOR (R$)
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
INSUMO 3 EM LIMPEZA 0,0500000 13,42 0,67
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,82 2,49
TOTAL: R$ 3,16
i B [ OBSERVACOES:
RFEQPNNSAVFI TECNICO NRCAMENTIQTA CONTRATANTF

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS
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Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Obra: Reforma de banheiro do Lago Azul
Proprietario: Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: Rua Limiro Rosa Pereira
Data: 07 de novembro de 2022
MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUCOES
ALVENARIAS
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
DIVISAO DA P N N
ENTRADA CONTRUGAO NOVA (1,45*2,20)+(2,95*2,20) 9,68
TOTAL: 9,68
ESTRUTURA
FUNDACAO
TIPO DESCRICAO VOLUME TOTAL (M?3)
ESCAVACAO _|SAPATAS (1*0,6*0,6)*3 1,08
ESCAVACAO |BALDRAMES (0,35*0,25)*(2,1+0,85) 0,26
TOTAL: 1,34
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
FUNDO DE VALA [SAPATAS 0,6*0,6*3 1,08
FUNDO DE VALA [BALDRAMES (0,25)%(2,1+0,85) 0,74
TOTAL: 1,82
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
FORMA BALDRAMES (0,30*2)*(2,1*0,85) 1,77
TOTAL: 1,77
TIPO DESCRICAQO PESO (KG) TOTAL (M2)
ACO 8 MM (((8*0,63)+(8*0,63)*3)+((4*1,38)*3))*0,4 14,69
TOTAL: 14,69
TIPO DESCRICAQO PESO (KG) TOTAL (M2)
ACO 5 MM (7*0,74*3)*0,16 2,49
TOTAL: 2,49
TIPO DESCRICAQO PESO (KG) TOTAL (M2)
CONCRETAGEM [SAPATAS (0,15*0,6*0,6*3) 0,16
CONCRETAGEM |BALDRAMES (0,30*0,55)*(2,1+0,85) 0,49
TOTAL: 0,65
SUPERESTRUTURA
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
FORMA VIGAS (0,30*2)*(2,45+1,2) 2,19
FORMA PILARES (0,15*2+0,3*2)*2,55*3 6,89
TOTAL: 9,08
TIPO DESCRICAO PESO (KG) TOTAL (M2)
ACO 8 MM (4%(2,45+1,2))*0,4 5,84
TOTAL: 5,84
TIPO DESCRICAO PESO (KG) TOTAL (M2)
ACO 5 MM ((0,71*((2,55*3)/0,30))+l(2,81*((2,45+1,2)/,3)))*0, 447
TOTAL: 4,47
TIPO DESCRICAO PESO (KG) TOTAL (M2)
ACO 10 MM (4*2,55*3)*0,63 19,28
TOTAL: 19,28
TIPO DESCRICAO PESO (KG) TOTAL (M2)
CONCRETAGEM |PILARES (0,15*0,25*3)*2,55 0,29
CONCRETAGEM |VIGAS ((0,15*0,3)*(1,2+2,45)) 0,16
TOTAL: 0,45
IMPERMEABILIZACAO
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M2)
FORMA VIGAS (0,15*3)*(2,1+0,85) 1,33
TOTAL: 1,33
EMBOCO PARA CERAMICA - PAREDES INTERNAS
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M?2)
BANHEIRO  [CONSTRUCAO NOVA - PAREDE (6,05*2,8)+(3,05*2,8)+(2,00%2,8)+(1,75*2,8)+(4,0 4732
MASCULINO _ [INTEIRA 5*2,8) ’
ESQUADRIAS |PORTA E JANELA (0,90*2,10)+(0,80*2,10)+(1,50*0,60) 4,47
TOTAL 42,85
W.C.01 %?EIT::QAO NOVA - PAREDE (1,60%2,8)+(1,40%2,8)+(1,602,8)+(1,402.8) 16,80
ESQUADRIAS |PORTA E JANELA (1,00*0,60)+(0,80*2,10) 2,28
TOTAL 14,52
W.C. 02 %?’;ITAUCAO NOVA - PAREDE (1,60%2,8)+(2,20%2,8)+(1,60%2,8)+(2,20%2,8) 21,28
ESQUADRIAS |PORTA E JANELA (0,90%2,10)+(1,00%0,60) 2,49
TOTAL 18,79
BANHEIRO  |CONTRUGAO NOVA - PAREDE
FEMINING INTEIRA (3,90*2,8)+(1,35*2,8)+(3,90*2,8) 25,62
ESQUADRIAS |PORTA E JANELA (0,80*2,10)+(0,90*2,10) 3,57
TOTAL 22,05

Rua Antenor Mamedes, n°® 911, Fone/Fax (65) 3261-1100

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

W.C. 03 ﬁ\ggg:mo NOVA - PAREDE (1,50%2,8)+(1,40°2,8)+(1,50*2,8)+(1,40*2,8) 16,24
ESQUADRIAS |[PORTA E JANELA (0,80*2,10)+(1,00%0,60) 2,28
TOTAL 13,96
W.C. 04 %?EIT&’CAO NOVA - PAREDE (1,50%2,8)+(2,20%2,8)+(1,50%2,8)+(2,20%2,8) 20,72
ESQUADRIAS [PORTA E JANELA (0,90*2,10)+(1,0*0,60) 2,49
TOTAL 18,23
DEPGSITO ﬁ\ggg:mo NOVA - PAREDE (3,00%2,8)+(2,00%2,8)+(3,00*2,8)+(2,00%2,8) 28,00
ESQUADRIAS |[PORTA E JANELA (1,50%0,60)+(0,80*2,10) 2,58
TOTAL 25,42
TOTAL GERAL: 155,82
LIXAMENTO, SELADOR E PINTURA - PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) PARA PINTURA
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M2)
BANHEIRO  |FACHADA FRONTAL, LATERAL E
MASCULING  |IFUNDO (1,30*2,55)+(2,15*2,55)+(3,20*2,55) 16,96
ESQUADRIAS [PORTA E JANELA (1,30%2,10)+(1,50%0,60) 3,63
TOTAL 13,33
W.C. 01 FACHADA LATERAL (1,55*2,55) 3,95
ESQUADRIAS [JANELA (1,00%0,60) 0,60
TOTAL 3,35
W.C 02 FACHADA FRONTAL E LATERAL (2,50*2,55)+(1,90%2,55) 11,22
ESQUADRIAS [JANELA (1,00%0,60) 0,60
TOTAL 10,62
BANHEIRO
FEMINING FACHADA FRONTAL (1,35%2,55) 3,44
ESQUADRIAS |PORTA (1,35*2,10) 2,84
TOTAL 0,61
W.C. 03 FACHADA LATERAL (1,54*2,55) 3,93
ESQUADRIAS [JANELA (1,00%0,60) 0,60
TOTAL 3,33
W.C. 04 FACHADA LATERAL (2,35%2,55) 5,99
ESQUADRIAS [JANELA (1,00%0,60) 0,60
TOTAL 5,39
DEPOSITO  |[FACHADA LATERAL E FUNDO (2,30*2,55)+(3,30%2,55) 14,28
ESQUADRIAS |PORTA (0,80*2,10)+(1,50%0,60) 2,58
TOTAL 11,70
DIVISAO DA
ENTRADA FACHADA FRONTAL (2,95%2,20+(1,40%2,20)+(1,40%2,20)+(1,45*2,20) 15,84
ESQUADRIAS
TOTAL 15,84
ALVENARIA
PARTE FACHADAS FRONTAIS E LATERAIS (1,00*3,40)*2+(1,00%3,40)*2 13,60
SUPERIOR
ESQUADRIAS |PORTA (0,60%0,60) 0,36
TOTAL 13,24
ALVENARIA
PARTE AMPLIACAO ((1,45*2,20)+(2,95*2,20))*2 19,36
SUPERIOR
ESQUADRIAS |PORTA (0,60%0,60) 0,36
TOTAL 19,00
TOTAL GERAL: 96,41
PISO INTERTRAVADO
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M2)
0 < 48*3,14*4/360)+(6,25*2,00)+(1,35*0,95/2)+(1,5
AREA EXTERNA |CONSTRUGAO NOVA ( 0*1‘3512)1((3‘95*4’85/)2;(0’35*6’85)) ( 27,80
TOTAL: 27,80
RAMPA DE ACESSO
LOCAL DESCRICAQO AREAS TOTAL (M2
AREA EXTERNA [CONSTRUCAO NOVA (6,67*1,60) 10,67
TOTAL 10,67
FORRO / RETIRADA DE FORRO
AREA RETIRADA
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
BANHEIRO
MASCULING | FORRO EXISTENTE (1,30%4,05)+(3,05*2,00) 11,37
W.C. 01 FORRO EXISTENTE (1,60*1,40) 2,24
W.C. 02 FORRO EXISTENTE (1,60%2,20) 3,52
BANHEIRO
FEMINING FORRO EXISTENTE (1,35*3,90) 5,27
W.C. 03 FORRO EXISTENTE (1,50*1,40) 2,10
W.C. 04 FORRO EXISTENTE (1,50%2,20) 3,30
DEPOSITO  [FORRO EXISTENTE (3,00%2,00) 6,00
TOTAL: 33,79
FORRO NOVO

e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br
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LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)

BANHEIRO ~ N .

MASCULINO | CONTRUCAO NOVA (1,30%4,05)+(3,05*2,00) 11,37
W.C. 01 CONTRUCAO NOVA (1,60*1,40) 2,24
W.C. 02 CONTRUCAO NOVA (1,60*2,20) 3,52

BANHEIRO . .

FEMINING CONTRUGAO NOVA (1,35*3,90) 5,27
W.C. 03 CONTRUCAO NOVA (1,50*1,40) 2,10
W.C. 04 CONTRUCAO NOVA (1,50*2,20) 3,30

DEPOSITO __|CONTRUCAO NOVA (3,00*2,00) 6,00

TOTAL: 33,79
PISO CERAMICO INTERNO / RETIRADA DE PISO
PISO CERAMICO EXISTENTE
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)

BANHEIRO 5 N .

MASCULING _|P1SO CERAMICO (1,30*4,05)+(3,05*2,00) 11,37
W.C. 01 PISO CERAMICO (1,60*1,40) 2,24
W.C. 02 PISO CERAMICO (1,60*2,20) 3,52

BANHEIRO A .

FEMINING PISO CERAMICO (1,35*3,90) 5,27
W.C. 03 PISO CERAMICO (1,50*1,40) 2,10
W.C. 04 PISO CERAMICO (1,50*2,20) 3,30

DEPOSITO PISO CERAMICO (3,00*2,00) 6,00

TOTAL: 33,79
NOVO PISO CERAMICO
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)

BANHEIRO  |[CONSTRUGAO NOVA - PISO N .

MASCULINO |CERAMICO (1,30%4,05)+(3,0572,00) 11,87

CONSTRUGAO NOVA - PISO N

W.C. 01 CERAMICO (1,60*1,40) 2,24
CONSTRUGAO NOVA - PISO .

W.C. 02 CERAMICO (1,60*2,20) 3,52

BANHEIRO  |[CONSTRUGAO NOVA - PISO .

FEMININO CERAMICO (1,35%3,90) 527

CONSTRUGAO NOVA - PISO .
W.C. 03 CERAMICO (1,50*1,40) 2,10
CONSTRUGAO NOVA - PISO .
W.C. 04 CERAMICO (1,50%2,20) 3,30
. CONSTRUGAO NOVA - PISO .
DEPOSITO | Covico (3,00%2,00) 6,00
TOTAL: 33,79
CONCRETO PARA RAMPA
LOCAL DESCRICAO VOLUME TOTAL (M2)
RAMPA CALCADA ((6,7%.1)/2) * 1,6 0,54
TOTAL: 0,54
AREA DE PISO PARA PINTURA (CALCADA)
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M2)
AREA EXTERNA |CALGADA (8,50*1,60)+(6,20*1,00)+(8,50*0,50)+(6,20*1,00) 30,25
TOTAL: 30,25
RETIRADA DE ESQUADRIAS
JANELA DE DUAS FOLHAS CORRER DE AGO + VIDRO
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M2)
Jol JANELA BASCULANTE (0,60%0,40)*4 0,96
J02 JANELA DUAS FOLHAS CORRER (1,50*1,00)*2 3,00
TOTAL: 3,96
PORTAS
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
P01 ABRIR 1 FOLHA (0,90%2,10)*2 3,78
P02 ABRIR 1 FOLHA (0,80*2,10)*3 5,04
P03 ABRIR 1 FOLHA (1,30*2,10)*2 5,46
TOTAL: 14,28
TOTAL GERAL: 18,24
INSTALACAO NOVAS ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
Jol JANELA BASCULANTE (1,00%0,60)*4 2,40
J02 JANELA 2 FOLHAS (1,50*0,60)*2 1,80
TOTAL: 4,20
PORTAS
TIPO DESCRICAO AREAS TOTAL (M?)
P01 ABRIR 1 FOLHA (0,90%2,10)*5 3,78
TOTAL: 3,78
TOTAL: 7,98

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br
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RETIRADA DE LOUCAS SANITARIAS / NOVAS LOUCAS SANITARIAS

RETIRADA DE VASOS E PIAS SANITARIAS

JUNIOR:07090848620

SANTOS JUNIOR:07090848620
Dados: 2022.11.08 07:45:10 -04'00'

Rua Antenor Mamedes, n°® 911, Fone/Fax (65) 3261-1100

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br

LOCAL DESCRICAQ QUANTIDADE TOTAL (UNID)
BANHEIRO MICTORIO COLETIVO, LAVATORIO,
MASCULING,  |/A50 SANITARIO 4 4,00
W.C. 01 E W.C. 02
BANHEIRO
FEMININO, W.C. |LAVATORIO, VASO SANITARIO 3 3,00
03 EW.C. 04
TOTAL: 7,00
NOVAS LOUGAS SANITARIAS
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M2)
MBAASI\::HUELIIF:\I(()) MICTORIO INDIVIDUAL, VASO 6 6.00
W.C. 0L, W.C. 02 SANITARIO, LAVATORIO
BANHEIRO
FEMININO, W.C. |LAVATORIO, VASO SANITARIO 3 3,00
03, W.C. 04
TOTAL: 9,00
DIVISORIA SANITARIA
LOCAL DESCRICAO AREAS TOTAL (M2
BANHEIRO . " *
MASCULING |PIVISORIA (0,45*1,20)*2 1,08
TOTAL: 1,08
GUARDA CORPO / CORRIMAO
LOCAL DESCRICAQO COMPRIMENTOS TOTAL (M)
RAMPA CONTRUCAO NOVA 8,52+6,92+1,20+2,95 19,59
TOTAL: 19,59
J ) OBSERVAGOES:
RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTISTA CONTRATANTE
JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA N° 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL
JOAO GUSTAVO FARIA Assinado de forma digital por
DOS SANTOS JOAO GUSTAVO FARIA DOS




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Obra: Reforma de banheiro do Lago Azul

Proprietério: |Prefeitura Municipal de Araputanga-MT

Local: Rua Limiro Rosa Pereira

Data: 07 de novembro de 2022

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
- A EXECUTAR
ITEM DESCRIQAO/ETAPA PERIODO 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 10.079,31 14,36 10.079,31 100 0,00 0 100
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 3.258,86 4,64 3.258,86 100 0,00 0 100
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 4.465,02 6,36 4.465,02 100 0,00 0 100
4.0 ALVENARIAS 6.455,51 9,20 6.455,51 100 0,00 0 100
5.0 COBERTURA E FORROS 2.765,03 3,94 1.382,52 50 1.382,52 50 100
6.0 ESQUADRIAS 9.367,26 13,34 0,00 0 9.367,26 100 100
7.0 PISOS 9.582,39 13,65 0,00 0 9.582,39 100 100
8.0 PINTURAS E CERAMICAS EM ALVENARIAS 14.319,18 20,40 0,00 0 14.319,18 100 100
9.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.346,34 7,62 0,00 0 5.346,34 100 100
10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.556,29 6,49 0,00 0 4.556,29 100 100
VALOR TOTAL 70.195,19 100,00 25.641,22 36,53 44.553,98 63,47 100,00
VALOR ACUMULADO 25.641,22 36,53 70.195,19 100,00
RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTISTA CONTRATANTE OBSERVAGOES:
JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA N° 5064045506 PREFEITO MUNICIPAL

JOAO GUSTAVO FARIA DOS Assinado de forma digital por JOAO
SANTOS GUSTAVO FARIA DOS SANTOS

JUNIOR:07090848620
JUNIOR:07090848620 Dados: 2022.11.08 07:45:21 -04'00'

Rua Antenor Mamedes, n°® 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br
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BDI - BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - SERVICO

Item Descrigao dos Servigos % PV % CD

1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80
1.1 |ESCRITORIO CENTRAL
1.2 |VIAGENS
1.3 |OUTROS

2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65
2.1 [ISS 5,00
2.2 |PIS 0,65
2.3 |Cofins 3,00
2.4 |CPRB -

3 TAXA DE RISCO 1,14
3.1 [SEGURO 0,32
3.2 [RISCO 0,50
3.2 |[GARANTIA 0,32

4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,02

5 LUCRO 6,77

BDI CALCULADO (%) 23,91
OBSERVACOES:

ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA.

BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2369/2011 - TCU.

FORMULA:
(1+AC+S+R+G)(1+DF){(1+1L)
BDI = —1}.100

(1—-1)

RESPONSAVEL TECNICO ORCAMENTISTA:

JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA N° 5064045506

JOAO GUSTAVO FARIA Assinado de forma digital por
JOAO GUSTAVO FARIA DOS
DOS SANTOS SANTOS JUNIOR:07090848620

JUNIOR:07090848620 Dados: 2022.11.08 07:45:35 -04'00'

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br
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