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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 34,93 10.479,00                

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 72,00 93,77 6.751,44                 

Total 17.230,44R$           

UN

H

H

AMM CIV 002 UN

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,0189 82,00 1,54                        

7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN    30,00 0,88 26,40                      

4433

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     25,00 20,33 508,25                    

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     8,00 21,45 171,60                    

7700

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = 

*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M     30,00 30,64 919,20                    

9836

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688) M     5,00 18,17 90,85                      

12774

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA 

DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, UN    1,00 144,26 144,26                    

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 432,00 432,00                    

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,00 26,62 26,62                      

10420

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN    1,00 177,45 177,45                    

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 4,00 16,16 64,64                      

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,85 166,80                    

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 21,03 168,24                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,10 168,80                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 16,83 136,65                    

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO CA0007 Total 3.203,30R$             

AMM CIV 003 M2

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

83765

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP CHP 3,82 85,89 328,09                    

83766

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,67 30,20 20,23                      

7167

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2    1,10 28,06 30,86                      

7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 

*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M     1,4318 66,62 95,38                      

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    3,37 27,35 92,16                      

21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 

1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580) M     6,7407 41,32 278,52                    

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 20,97 146,79                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50 16,83 193,54                    

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 21,79 98,05                      

Total 1.283,62R$             

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3HR*2DIAS*4SEMANAS*3MESES

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

MATERIAIS

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MTLEIS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO 

COMPONENTES

5HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 74238/002 - OUTUBRO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MTLEIS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 004 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COMP AUX

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 

PLACA 400 KG) M3 0,1800 5,52 0,99                        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 16,83 5,04                        

Total 6,03R$                    

COMP AUX M3

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,125 10,59 1,32                        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,83 4,20                        

Total 5,52R$                    

AMM CIV 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0700 422,49 29,57                      

COTAÇÃO TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO UN 1,00 2959,07 2.959,07                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,10 84,40                      

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 16,83 67,32                      

Total 3.140,36R$             

TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR CNPJ TELEFONE CONTATO

31/08/2021 AMERICANAS 2.629,71 00.776.574/0006-60 4003-4848 americanas.com.br
31/08/2021 ESTRELA 10 2.863,46 10.368.118/0001-20 (45) 3112-1223 estrela10.com.br

31/08/2021 MADEIRA MADEIRA 2.350,00 10.490.181/0001-35
madeiramadeira.co

m.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

31/08/2021 AMERICANAS 135,81 00.776.574/0006-60 4003-4848 americanas.com.br
31/08/2021 ESTRELA 10 237,88 10.368.118/0001-20 (45) 3112-1223 estrela10.com.br

31/08/2021 MADEIRA MADEIRA 0,00 10.490.181/0001-35 0,00%
madeiramadeira.co

m.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

31/08/2021 AMERICANAS 193,55 00.776.574/0006-60 4003-4848 americanas.com.br

31/08/2021 ESTRELA 10 217,07 10.368.118/0001-20 (45) 3112-1223 estrela10.com.br

31/08/2021 MADEIRA MADEIRA 164,50 10.490.181/0001-35 0,00%
madeiramadeira.co

m.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

31/08/2021 AMERICANAS 2.959,07 00.776.574/0006-60 4003-4848 americanas.com.br

31/08/2021 ESTRELA 10 3.318,41 10.368.118/0001-20 (45) 3112-1223 estrela10.com.br

31/08/2021 MADEIRA MADEIRA 2.514,50 10.490.181/0001-35 0,00%
madeiramadeira.co

m.br

VALOR ACATADO MEDIANA 2.959,07

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - CÓD 74005/001

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 11472 - (MAIO/2019)

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR REFERENTE A FRETE DO CONJUNTO

PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO  SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

E Q U I P A M E N T O

DIFAL CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ ( UNITÁRIO+FRETE) 

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ 

**COMPOSIÇÃO BASEADA RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-CÓD 18.02.08 - ABRIL/2019

mailto:vendasonline@agromata.com.br
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MTLEIS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 006 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA M     4,00 9,04 36,16

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1,00 225,00 225,00

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     1,00 5,66 5,66

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15 24,04 3,60

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,85 20,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,83 33,66

TOTAL 324,93R$                

AMM CIV 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M) UN    0,1333333 90,48 12,06

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 

PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN    2,00 39,87 79,74

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     3,00 14,00 42,00

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     27,00 9,78 264,06

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL) UN    1,00 297,40 297,40

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN    2,00 132,31 264,62

1539

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2 UN    8,00 6,33 50,64

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4,00 1,56 6,24

2392

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V UN    1,00 80,48 80,48

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     8,00 6,42 51,36

2731

POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     7,96 108,76 865,72

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN    1,00 47,53 47,53

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA UN    2,00 10,54 21,08

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 

ESPESSURA = *2,5* MM UN    2,00 0,80 1,60

12034

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO UN    2,00 4,43 8,86

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 1,01 2,02

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 0,75 1,50

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,87 174,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,83 134,64

TOTAL 2.406,51R$             

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (MAIO/2020)

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

M A T E R I A L

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MTLEIS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

AMM CIV 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,52 4,81 2,50

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG    4,00 1,52 6,08

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 103,52 108,69

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,10 10,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 16,83 20,19

TOTAL 148,01R$                

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/12/2021 BLOCOS BRASIL 5,11 26.133.028/0001-90 (65) 3663-3778 MARCOS

10/12/2021 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES 6,47 22.229.537/0001-60 (65)3055-1510 KATIUCIA

07/12/2021 GEOBLOCOS 6,50 13.537.179/0001-62 (65) 3667-4802 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 6,47

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

07/12/2021 BLOCOS BRASIL 81,76 26.133.028/0001-90 (65) 3663-3778 MARCOS

10/12/2021 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES 103,52 22.229.537/0001-60 (65)3055-1510 KATIUCIA

07/12/2021 GEOBLOCOS 104,00 13.537.179/0001-62 (65) 3667-4802 RICARDO

VALOR ACATADO MEDIANA 103,52

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - NOVEMBRO/2021 - 16 PEÇAS/M².
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 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    1,00 99,69 99,69

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,87 6,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,83 5,04

TOTAL 111,29R$                 

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN    1,00 27,94 27,94

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS UN    2,00 0,20 0,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,83 4,20

TOTAL 32,54R$                   

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

428

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E 

PORCA UN    1,00 19,75 19,75

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,87 3,28

TOTAL 23,03R$                   

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN    1,00 0,81 0,81

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 21,87 0,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 16,83 0,16

TOTAL 1,18R$                     

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN    1,00 80,41 80,41

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 21,87 43,74

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 16,84 67,36

TOTAL 191,51R$                 

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO UN    1,00 22,39 22,39

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,87 3,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,83 2,52

TOTAL 28,19R$                   **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11299". PALAVRA CHAVE: "FRANCESA".

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "9816". PALAVRA CHAVE: "ARRUELA".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE 

SÃO PAULO" (JUL/17) "09-74-05"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO

LEIS SOCIAIS:AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MT

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (AGO/2020) "10620". PALAVRA CHAVE: "PARAFUSO COM BUCHA".

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS 

PÚBLICAS - FUNDAÇÃO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 25ª ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025".
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%LEIS SOCIAIS:AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MT

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA) UN 1,00 2100,00 2.100,00

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 21,97 43,94

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,87 87,48

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,84 134,72

TOTAL 2.366,14R$              

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA) UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/07/2021 ED 2.100,00 19.002.316/0001-40 (65) 3056-3273 ED MATERIAIS 

29/09/2021 PANTANAL PADRÃO 1.800,00 00.944.785/0001-50 (65) 3646-2804 WAGNER 

29/07/2021 3M 2.750,00 08.139.615/0002-96 (65) 3388-0800 WILLYAN 

VALOR ACATADO MEDIANA 2.100,00

AMM ELE 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    183,020 0,76 139,09

35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L     0,490 9,15 4,48

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,220 2,19 0,48

2745

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)

M     1,090 3,81 4,15

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     0,840 21,45 18,01

43618
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
KG    0,100 14,13 1,41

4500
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M     0,600 17,43 10,45

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L     0,260 4,28 1,11

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     0,010 9,04 0,09

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG    0,140 24,04 3,36

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    38,300 0,69 26,42

1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

14 MM

M2    0,230 46,21 10,62

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L     0,050 5,24 0,26

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    17,950 0,75 13,46

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M3    0,030 84,40 2,53

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M3    0,030 84,85 2,54

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    4,320 12,92 55,81

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG    0,080 19,99 1,59

43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M)
KG    0,004 19,99 0,08

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3    0,200 82,00 16,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 16,83 95,93

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 21,10 68,78

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 22,17 16,84

88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,160 15,29 2,44

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 20,85 14,38

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 20,97 6,50

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 16,87 8,26

TOTAL 525,47R$                 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP ABRIL/2019 SERVIÇO : 071761 TABELA 140.

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 

REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE 

SÃO PAULO" (JUL/17) "09-70-01"
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%LEIS SOCIAIS:AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MT

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 009 UN    

SINAPI/SINFRA ou Cot.

De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

13339

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 

12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN    1,000 1250,15 1.250,15

14041

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 

RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 

8953) M3    0,100 467,38 46,73

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,100 172,07 17,20

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,000 229,78 229,78

4750 PEDREIRO (HORISTA) H     1,400 15,93 22,30

6111 SERVENTE DE OBRAS H     5,500 11,85 65,17

TOTAL 1.631,33R$              

AMM ELE 010 UN

SINAPI/SINFRA ou Cot.

De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A 

PARTIR DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K 

(BRANCO FRIO) UN 1,000 600,27 600,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400 21,87 30,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,500 16,83 92,56

TOTAL 723,44R$                 

REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A 

PARTIR DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K 

(BRANCO FRIO)

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/07/2021 AMERICANAS 533,61 00.776.574/0006-60 americanas.com.br

13/07/2021 BENLUZ 769,90 19.026.535/0001-60 (11) 2268-3178 benluz.com.br

21/05/2021 AMES 561,00 10.832.609/0001-80 (11) 3422-8882 MONTES

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/07/2021 AMERICANAS 00.776.574/0006-60 0,00 americanas.com.br

13/07/2021 BENLUZ 28,65 19.026.535/0001-60 (11) 2268-3178 benluz.com.br

21/05/2021 AMES 10.832.609/0001-80 (11) 3422-8882

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/07/2021 AMERICANAS 37,35 00.776.574/0006-60 0,00 americanas.com.br

13/07/2021 BENLUZ 55,89 19.026.535/0001-60 (11) 2268-3178 benluz.com.br

21/05/2021 AMES 39,27 10.832.609/0001-80 (11) 3422-8882

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/07/2021 AMERICANAS 570,96 00.776.574/0006-60 0,00 americanas.com.br

13/07/2021 BENLUZ 854,44 19.026.535/0001-60 (11) 2268-3178 benluz.com.br

21/05/2021 AMES 600,27 10.832.609/0001-80 (11) 3422-8882

VALOR ACATADO MEDIANA 600,27

AMM ELE 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

1539

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2 UN    1,000 6,33 6,33

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 16,84 3,36

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,87 4,37

TOTAL 14,06R$                   

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA HASTE DE 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72272 (JAN/2020)

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 90 LM/W, 

TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE "11626" - PALAVRA CHAVE: REFLETOR LED - FOI SUBSTITUÍDO REFLETOR DE 500W 

POR REFLETOR DE 200W.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=12M 300DAN - ENGASTADO

M A T E R I A L

E Q U I P A M E N T O 

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE 2020-1 - PALAVRA CHAVE "POSTE DE CONCRETO"
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 08/03/2022

LOCAL: 114,44%LEIS SOCIAIS:AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MT

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 

COMPOSTO COM RELE TEMPORIZADOR, COMPOSTO DE 

CONTATORAS, BOTÕES LIGA/DESLIGA E LEDS DE SINALIZAÇÃO, PARA 

6 CIRCUITOS 220V UN 1,00 4.525,00               4.525,00

TOTAL 4.525,00R$              

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 

COMPOSTO COM RELE TEMPORIZADOR, COMPOSTO DE 

CONTATORAS, BOTÕES LIGA/DESLIGA E LEDS DE SINALIZAÇÃO, PARA 

6 CIRCUITOS 220V

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/09/2021 CCR MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS 4.525,00 21.573.658/0001-62 (65) 9358-8035 RAFAEL

4.525,00
ÚNICA EMPRESA QUE APRESENTOU PROPOSTA.

EMPRESAS QUE FORAM CONTACTADAS E NÃO APRESENTARAM PROPOSTA.

ELETROFIOS (65) 3618-2500 CNPJ: 37.470.911/0001-92 HARLEY

PIZZATTO (65) 3052-4403 CNPJ: 04.181.115/0001-80 DIRCEU

ELETRICA PARANA (65) 3388-0800 CNPJ: 08.139.615/0001-05 WILLYAN

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO COMPOSTO COM RELE 
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT DATA: 08/03/2022

LOCAL: AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MT LEIS SOCIAIS: 114,44%

AMM IP 001 M     

SINAPI/SINFRA ou Cot.

De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     1,020 9,96 10,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 16,83 1,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 21,87 2,18

TOTAL 14,01R$                  

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11413". PALAVRA CHAVE: "CABO DE COBRE PP".

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   I L U M I N A Ç Ã O  P Ú B L I C A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM2  0,6/1 KV

M A T E R I A L
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 25/05/2017

LOCAL: 114,44%

AMM PAI 001 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO GRAMA SINTETICA M2 1,00 79,31 79,31                       

COTAÇÃO SERVIÇO COM FRETE M2 1,00 12,84 12,83                       

Total 92,14R$                   

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

1308/2021 FORTTGRASS 95,00 37.518.669/0001-80 (65) 99600-5071

12/08/2021 GTX GRAMADOS 79,31 15.114.886/0001-71 (11) 2473-6266 EVERTON

13/08/2021 MAXGRASS 77,42 07.875.405/0001-12 (11) 5521-9826 EDSON

VALOR ACATADO MEDIANA 79,31

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

1308/2021 FORTTGRASS 6,91 37.518.669/0001-80 (65) 99600-5071 0,00

12/08/2021 GTX GRAMADOS 12,84 15.114.886/0001-71 (11) 2473-6266 EVERTON

13/08/2021 MAXGRASS 10,49 07.875.405/0001-12 (11) 5521-9826 EDSON

VALOR ACATADO MEDIANA 12,84

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

GRAMA SINTETICA

SERVIÇO COM FRETE

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  P A I S A G I S M O  

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM ARAPUTANGA-MT

AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO, ESQUINA COM A RUA ANTÔNIO CEZINO, BAIRRO CIDADE ALTA, ARAPUTANGA-MT

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA

MATERIAIS

mailto:graçaspaisagismo@hotmail.com
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