Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARAPUTANGA CNPJ 15.023.914/0001-45

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

OBRA: TIPO1 - BIM - 110V DATA : 08/10/2023 BDI : 25,00%
. e FONTE VERSAO HORA mMES
DESCRIGAD OTSRY SINARL 2024/03 SEM DESONERAGAS 115,54% 71,46%
CLIENTE: GOVERNO FEDERAL SP Obras 193 SEM DESONERAGAO 128,23% -
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
00000370 TRANSPORTE) - Percentual=1,0000% SINAPI M3 0,02000000 R$ 132,50 R$ 2,65
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE,
00010420 SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1.0000% SINAPI UN 1,00000000 R$ 20000 R$ 200,00
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
00011868 VIDRO.1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1.0000% SINAPI UN 1,00000000 R$ 548,42 R$ 548,42
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 1,00000000 R$ 20,50 R$ 20,50
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
00020205 EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1.0000% SINAPI M 8,00000000 R$ 3,00 R$ 24,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25
00021009 M. *1.3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000% SINAPI M 30,00000000 R$ 25,33 R$ 759,90
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
00009841 5688) - Percentual=1,0000% SINAPI M 5,00000000 R$ 28,23 R$ 141,15
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
00009841 5688) - Percentual=1,0000% SINAPI M 5,00000000 R$ 28,23 R$ 141,15
TOTAL Material; RS 1.697.77
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 4,00000000 R$ 20,92 R$ 83,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 R$ 25,55 RS 204,40
Percentual=1.0000%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000 R$ 25,62 R$ 204,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,12000000 R$ 20,32 R$ 165,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 658,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO
92273 SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1.0000% SINAPI M 17,00000000 R$ 19,12 R§ 325,04
TOTAL Servigo: RS 325,04
VALOR: R$ 2.820,85
FNDE 244 ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 1 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 3.915,90 R$ 39.159,00
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 5.256,98 R$ 52.569,80
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00000000 R$ 20.503,84, R$ 102.519,20
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 10.750,39 R$ 107.503,90
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 3.626,17| R$ 36.261,70
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 338.013,60
VALOR: R$ 338.013,60
FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA|
00010775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO  INCLUI SINAPI MES 1,00000000 R$ 832,50 R$ 832,50
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: RS 832,50
VALOR: RS 832,50
FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
00010776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI SINAPI MES 1,00000000 R$ 650,39 R$ 650,39
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 650,39
VALOR: RS 650,39
FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4
00010778 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.040,62 R$ 1.040,62]
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 1.040,62
VALOR: R$ 1.040,62

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
100659 FORNEGIMENTOE INSTALAGAO.AF 1272019 SINAPI M 10,00000000 R$ 12,95 R$ 129,50
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212018 SINAPI UN 1,00000000 R$ 433,14 R$ 433,14
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 R$ 164,95 R$ 164,95
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA
91297 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPL UN 100000000 R 412,73 s 412,73
TOTAL Servigo: RS 1.140,32]
VALOR: R$ 1.140,32
FNDE 247 PM Z - KIT DE PORTADE TOM VENEZIANA, BUXZTOCN (I DE 3CM), PADRAC MEDTO, TTENS INCLUSUS: DUBRADIGAS, MONTAGEN E INSTALCAGAU DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAU DO FURO -
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
100659 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212018 SINAPI M 10,00000000 R$ 12,95 R$ 129,50
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
90806 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 1212018 SINAPI UN 1,00000000 R$ 433,14, R$ 433,14
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 R$ 164,95 R$ 164,95
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
9129% DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI N 100000000 R6 874,00 R 874,00
TOTAL Servigo: RS 1.601,59|
VALOR: R$ 1.601,59
FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
100659 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 1272019 SINAPI M 10,00000000 R$ 12,95 R$ 129,50
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 1212018 SINAPI UN 1,00000000 R$ 433,14 R$ 433,14

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



ARAPUTANGA

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNP3J 15.023.914/0001-45

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000| R$ 164,95 R$ 164,95
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA
91297 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI UN 1.00000000 R$ 41273 R$ 412,73
TOTAL Servigor RS 1.140,32]
VALOR: R$ 1.140,32

FNDE 248 PN - KIT DE PORTA DE MADEIRA CON VISOR DE VIDRO, BUXZTOCWI{

URA DE 3CW), PADRAO POPULAR, TTEN

[STNCLUSUS: DOBRADIGAS, MONTAGEN E INSTACAGAU DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAD DO

- 19 (UN)
servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
100659 ‘F‘Em’: Cl[:»/\EE hf:&z%;ﬁ’é A’;?:;"' ;2‘1;’:20 COM PRECOS, FADH“? MEDIO SINAPI M 10,00000000 RS 12,95 RS 129,50
90806 ESTHE‘“;T;’: :STAOPEO&TS"TEI_EA@%F:;A"Z‘/:{)‘FQ"O COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 RS 433,14 R$ 433,14
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 RS 164,95 RS 164,95
AF_12/2019
o o T T e oo R oSO WO ™
TOTAL Servicor| RS 1.601,59)
VALOR: R$ 1.601,59
FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)
servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
100659 ‘F‘Em’: Cl[:»/\EE hf:&z%;ﬁ’é A’;?:;"' ;2‘1;’:20 COM PRECOS, FADH“? MEDIO SINAPI M 9,60000000 R$ 12,95 RS 124,32
90806 ESTHE‘“;T;’: :STAOPEO&TS"TEI_EA@%F:;A"Z‘/:{)‘FQ"O COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 RS 433,14 R$ 433,14
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
90831 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 RS 144,64 RS 144,64
AF_12/2019
S5 NGLUSO DOBRADIOKS - FORMECIIENTO E NSTALAGAG AF T20rs. | S o 1 cooooono R 24722 Rsaere2
TOTAL Servico:| R$ 1.049,32|
VALOR: RS 1.049,32
FNDE 250 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 R$ 20,82 RS 0,44
00039961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 RS 24,05 RS 8,59)
00010491 |VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 RS 269,16 R$ 269,16
TOTAL Material:| RS 278,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE [ COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 20,32 R$ 7,78]
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 22,69 RS 8,94/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 16,72
VALOR: RS 294,91
FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011026 |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) SINAPI KG 15,60000000 RS 15,01 R$ 234,16
TOTAL Material:| RS 234,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 24,15 RS 10,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$20,32 R$ 8,66/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| Rs 18,94
VALOR: RS 253,10
FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
s T o S O e e e ™ o w
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
00039024  |ACABAMENTO ~ ANODIZADO ~ NATURAL,  VIDROS  INCLUSOS,  SEM SINAPI UN 1,00000000 RS 749,51 R$ 749,51
GUARNICAO/ALIZARVISTA , 87 X 210 CM
00000142 fg;ﬁ:gilsé‘ﬂsslgo MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 1,61300000 RS 36,40 R$ 58,71
TOTAL Material:| RS$ 813,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE [ COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 RS 25,62 RS 16,68,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 R$20,32 R$ 6,60,
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| Rs 23,28
VALOR: RS 836,87
FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
el R e I w
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00036888 | ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 SINAPI M 6,85040000 RS 23,09 RS 158,18
FACE
00099025 | Wi X210 M (LARGURAX ALTURR) SEM GUATNICAOR ARWISTA | AP o os7a0000 Rs 76859 Rs 2060
00000142 ?5;5:2;;5:;53220 MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 36,40 R$ 32,14
TOTAL Material:| RS 613,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 25,62 R$ 9,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 20,32 RS 3,88]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,68,
VALOR: RS 627,56

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE. PREGO UNITARIO TOTAL

[BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO]

00007568 |7INCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS SINAPI UN 4:81660000 R 061 RS264
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM

00036888  |ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 SINAPI M 6,85040000 R$ 23,09 R$ 158,18
FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO|

00039025\ ATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA SINAPI UN 0:54750000 R 768,55 R$420,69
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA|

00000142 |/ o VERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 36,40 R$ 32,14
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TOTAL Material: RS 613,88|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 25,62 R$ 9,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 20,32 R$ 3,88

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 13,68}

VALOR: R$ 627,56

FNDE 254 PORTA DE CORRER - PA- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRU;, INCLUSU VIDRO LTSU INCOLOR 8 MW, FECHADURA E PUXADOR, SENT ALIZAR - CONFORME

|PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
[BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO|
00007568 |7INCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS SINAPI N 472000000 RS 061 Rs 288
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00036888 | ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 SINAPI M 2,20200000 R$ 23,00 R$ 50,84
FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO,
00004922 |FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAPI M2 1,00000000 R$ 389,31 R$ 389,31
GUARNICAO/ALIZARNVISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA
00000142 (50 T VERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 36,40 R$232)
TOTAL Material:| RS 445,35
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 25,62 R$7,22)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 20,32 R$ 2,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,09
VALOR: RS 455,44
FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 21U CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRU;, INCLUSU VIDROU LTSO INCOLOR 8 WM, FECHADURA E PUXADUR, SEW ALIZAR - CONFURME PROJETO DE ESU
(M2
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO]
00007568 |7INCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS SINAPL UN 472000000 R$ 061 F$ 289
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00036888 | ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 SINAPI M 2,20200000 R$ 23,00 R$ 50,84,
FACE
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO,
00004922 |FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAPI M2 1,00000000 R$ 389,31 R$ 389,31
GUARNICAQ/ALIZARNVISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA
00000142 (500 T VERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 RS$ 36,40 R$2,32)
TOTAL Material:| RS 445,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 25,62 R$9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 20,32 R$3,97,
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,15
VALOR: RS 458,50

FNDE 256 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO|
00007568 |7INCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS SINAPL N 4581660000 Rs 061 s 294
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00036888 | ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 SINAPI M 6,85040000 R$ 23,09 R$ 158,18
FACE.
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO
00039025 ATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARNVISTA SINAPL UN 054730000 R6 76855 s 42063
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA|
00000142 |/ o VERSAS SINAPI 310ML 0,88290000| R$ 36,40 R$ 32,14
TOTAL Material: RS 613,88]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000| R$ 25,62 R$ 9,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 20,32 R$3,88
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 13,68]
VALOR: RS 627,56

Material FONTE uniD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
00007568 |7INCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA GHATA E FENDA PHILLIPS SINAPL UN 481660000 R 0.6t s 294
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00036888 | ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 SINAPI M 6,85040000| R$ 23,09 R$ 158,18
FACE
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO
00039025 \ATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARNVISTA SINAPL UN 0:54730000 R8 768,55 F$ 42063
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA|
00000142 [ oD VERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 36,40 R$ 32,14
TOTAL Material: RS 613,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 25,62 R$ 9,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000| R$ 20,32 R$ 3,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementare: RS 13,68
VALOR: RS 627,56
FNDE 258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381 [BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 [ oo/ EC DIAMETRO 4.2 MM, GOMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$0,19 RS$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material; R$ 517,72]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 259 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ (e e D AMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
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TOTAL Material; R 517,72]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20,60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE
00000593  [3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 574,31 R$ 574,31
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [SiMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPL UN 1741300000 RS 019 R$ 331
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000| R$ 24,05 R$ 10,20
TOTAL Material: RS 587,62]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000| RS 25,62 R$ 18,45
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000| R$ 20,32 R$7.32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 25,76)
VALOR: RS 613,58
FNDE 262 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ (o) e DIAMETRO 4.2 MM, GOMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R 517,72]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 276 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E . EXCLUSIVE AC; ITO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20,60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE
00000593  [3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 574,31 R$ 574,31
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 |SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPL UN 1741300000 R$ 019 R$ 331
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 24,05 R$ 10,20
TOTAL Material: RS 567.62]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000| RS 25,62 R$ 18,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 20,32 R$7,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 25,76
VALOR: RS 613,58
FNDE 263 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE unD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ o) oo DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R 517,72]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07]
VALOR: RS 578,78
FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381 [BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 [ o101 FS, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$0,19 RS 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material; R$ 517,72]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381 |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ (e e D AMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R$ 517,72]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 61,07
VALOR: RS 578,78
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FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  [BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ oo e DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material; RS 517,72]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 269 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381 |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [SiMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPL UN 2440000000 RS 019 R$ 454
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: RS 517,72]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TotAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ (o) e DIAMETRO 4.2 MM, GOMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R 517,72]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07]
VALOR: RS 578,78
FNDE 271 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 [ o1o1 ES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$0,19 RS 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R$ 517,72]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 4373
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07
VALOR: RS 578,78
FNDE 272 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ o) o) oo DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R 517,72]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07]
VALOR: RS 578,78
FNDE 273 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381  |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000 R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 [ o101 EC DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$0,19 RS$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material; R$ 517,72]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 4373
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 61,07]
VALOR: RS 578,78
FNDE 274 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
00034381 |BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI UN 2,08330000| R$ 231,89 R$ 483,10
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|
00004377 [ (e e D AMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,64
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 24,05 R$ 29,98
TOTAL Material: R$ 517,72]
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 25,62 R$ 43,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000| R$ 20,32 R$ 17,33
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 61,07]
VALOR: RS 578,78
FNDE 277 JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE
00000599 |3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM SINAPI M2 1,00000000 R$ 574,31 R$ 574,31
BRANCO OU BRILHANTE
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 [ (b1 S DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,19 R$ 3,31
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000| R$ 24,05 R$ 10,20
TOTAL Material: RS 587,82]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000| R$ 25,62 R$ 18,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000| R$ 20,32 R$ 7,32
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 25,76|
VALOR: RS 613,58
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1), ESPESSURA|
00000586 e 4 76 MM (3/16%) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M SINAPL M 3,00006000 R$ 21,57 RS 8471
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8
00010932 [ S A s X5 0M. H -2 M SINAPI M2 1,00000000 R$ 102,42 R$ 102,42
TOTAL Material: RS 167,13]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 25,62 R$8,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000| R$ 20,32 R$ 12,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 21,16]
VALOR: RS 188,29
FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA|
102183 DE 10MM, INCLUSIVE AGESSORIOS. AF 0172021 SINAPI UN 0,53000000| R$2.322,17 R$ 1.230,75
TOTAL Servigo: RS 1.230,75|
VALOR: R$1.230,75
FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA
102183 DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF 0172021 SINAPI UN 053000000 R$2.322,17 R$ 1.230,75
TOTAL Servigo: RS 1.230,75|
VALOR: R$1.230,75
FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
92716 CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000% SINARI oHe 403000000 R 13614 R$ 54804
TOTAL Equipamento Custo Hordrior RS 548,64
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546  |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000| R$ 9,42 R$ 3,09
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,
00043105 {5 AMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ) - Percentual=1,0000% SINAPL ke 032600000 Rs 4741 R815.55
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
00011456 [SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,95 R$ 23,95
1,50 MM - Percentual=1,0000%
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM,
00007698 [ 5060 1314+ KG/M (NBR 5580) - Percentuale1,0000% SINAPI M 2,25000000 R$ 47,20 R$ 106,20
TOTAL Material: RS 148,79)
Mao de Obra FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 RS 15,94 R$ 44,15
TOTAL Mo de Obra: RS 44,15|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000| R$ 25,62 R$ 7,99
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 25,40 R$ 70,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 78,35]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL]
100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,50 R$ 55,00
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000| R$ 22,56 R$ 45,12
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%
TOTAL Servigo: RS 100,12]
VALOR: R$ 920,06
FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
92716 CILINDROS E MAGARICOS - GHP DIURNO, AF 06/2023 SINAPI CHP 4,03000000 R$ 136,14 R$ 548,64
TOTAL Equipamento Custo Horério: RS 548,64
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000| R$ 9,42 R$3,09
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,
00043105 | 5IAMETRO DO FURO = 9.52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) SINAPL ke 032600000 RS 474t R§ 1555
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
00011456 [SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,95 R$ 23,95
1.50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 3,25" MM,
00007698 [Ecs -3 14° KG/M (NBR 5580) SINAPI M 2,25000000 R$ 47,20 R$ 106,20
TOTAL Material: RS 148,79)
Mao de Obra FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 2,77000000 R$ 15,94 R$ 44,15
TOTAL Mo de Obra: RS 44,15|

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736
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Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARAPUTANGA CNPJ 15.023.914/0001-45

Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 25,62 R$7,99)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 25,40 R$ 70,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 78,35,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,50 R$ 55,00
DEMAQS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A ROLO OU
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| SINAPI M2 2,00000000 R$ 22,56 R$ 45,12
(POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo:| R$ 100,12
VALOR: RS 920,06
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
92716 CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000% SINAPI oHP 403000000 R 13614 R 54804
"TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 548,64
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00000546 [BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,42 R$ 3,09
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,
00043105 {1 AMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ) - Percentual=1,0000% SINAPL ke 032800000 s 4741 R81555
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = '3,25" MM,
00007698 |pES0 *3.14° KG/M (NBR 5580) - Percentual=1.0000% SINAPL M 225000000 R$ 47,20 R 106,20
TOTAL Material: RS 124,84
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 [AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 1594 R$ 44,15
TOTAL Méo de Obra:| RS 44,15
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 RS 25,62 R$7,99)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 25,40 R$ 70,36]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 78,35
Servico FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,50 R$ 55,00
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A ROLO OU
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| SINAPI M2 2,00000000 R$ 22,56 R$ 45,12
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%

TOTAL Servigo: RS 100,12]
VALOR: RS 896,11
FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
92716 CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000% SINAPL coHP 403000000 Re136.14 s 548,64
‘TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 548,64]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000| R$ 9,42 R$ 3,09
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,
00043105 {5 AMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ) - Percentual=1,0000% SINARI ke 032800000 R 4741 R815.85
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
00011456 | SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,95 R$ 23,95
1.50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 3,25" MM,
00007698 | pES0 +3.14° KG/M (NBR 5580) - Percentual=1.0000% SINAPL M 225000000 R$ 4720 RS 106,20
TOTAL Material: RS 148,79|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000| R$ 15,94] R$ 44,15
TOTAL Mo de Obra: RS 44,15]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 25,62 R$7,99
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000| R$ 25,40 R$ 70,36
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 78,35|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 2,00000000| R$ 27,50 R$ 55,00
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000 R$ 22,56 R$ 45,12
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%

TOTAL Servigo: RS 100,12]
VALOR: R$ 920,06
FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
716 | ORoS £ HAGARIGOS - GHP DIURNG A 032028 Paeenacrcoos | S o 405000000 R (35,14 e stess
TOTAL Equipamento Custo Horério: RS 548,64

Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546  |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,42 R$ 3,09
008105 |0 00 FURO - .52 MM (FURGS ALTERNAGOS HORZ) Pevemicr oo | M7 Ke 022800000 s 47 R 1559
00007698 ;:zg ,A;SF;éx:mé’;%g;?ﬂgs:ﬁ;g g;:osv/sf MEDIA, DN 1.1/4" E = 73,25 MM, SINAPI M 2,25000000| R$ 47,20 R$ 106,20
TOTAL Material; RS 124,84]

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 [AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000| R$ 15,94 R$ 44,15
TOTAL Mao de Obra: RS 44,15]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 25,62 R$7,99
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 277000000 R$ 25,40 R$ 70,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 78,35

Servico FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL|
100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 2,00000000| R$ 27,50 R$ 55,00
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNP3J 15.023.914/0001-45

| PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU ‘
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| SINAPI M2 2,00000000 R$ 22,56 R$ 45,12
(POR DEMAQ). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%
TOTAL Servigor RS 100,12|
VALOR: R$ 896,11
FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000| R$ 21,50 R$ 32,25
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000| R$ 25,40 R$ 38,10
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$70,35|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34.05.360  |Gradiltela eletrosoldado, malha de 5 x 15¢m, galvanizado SP Obras M2 1,00000000| R$ 195,28 R$ 195,28
TOTAL Servigor RS 195,28]
VALOR: R$ 265,63

FNDE 284 P01 - PORTAO METALICO 1,85 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 [ Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000| R$ 810,25 R$ 972,30
TOTAL Material: RS 972,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,50 R$ 53,75
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 25,40 R$ 63,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 117,25|
VALOR: R$ 1.089,55

FNDE 285 P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 | Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 810,25 R$ 972,30
TOTAL Material: RS 972,30)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000| R$ 21,50 R$ 53,75
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 25,40 R$ 63,50
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 117,25]
VALOR: R$ 1.089,55

FNDE 286 P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 [Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000| R$ 810,25 R$ 972,30
TOTAL Material: R$ 972,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,50 R$ 53,75
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 25,40 R$ 63,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: Rs 117,25]
VALOR: R$ 1.089,55

FNDE 287 PU4 - PORTAU METALICO NYLOFOR T,20 X

U N, MACHA 5 X Z0CW - F1O 5,00MN, REVESTIDOS EM POLIESTER POR

PROCESSU DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL], NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTACACAO

l(m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 | Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 810,25 R$ 972,30
TOTAL Material: RS 972,30)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000| R$ 21,50 R$ 53,75
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 25,40 R$ 63,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 117,25}
VALOR: R$ 1.089,55
FNDE 108 ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILAGAO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GAS (M2)
Material FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010932 @;ﬁf::?i Séb\‘/ﬁN};ﬁA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 SINAPI M2 1,00000000 R$ 102,42 R$ 102,42
TOTAL Material: RS 102,42]
Mao de Obra FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 R$ 15,94 R$ 23,91
TOTAL Mo de Obra: Rs 23,91
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000| R$ 25,40 R$ 63,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 63,50]
Servico FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4589 ﬁg&ﬁ:g;gc}g ?E/Zg:gw'nlu FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E SINAPI M 250000000 R$ 19,99 RS 49,98
TOTAL Servigo: RS 49,98
VALOR: R$ 239,81
FNDE 109 ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILAGAO COM MALHA DE 3 A7 MM - CENTRAL DE GAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010932 @‘%EALA::?& fébYﬁN:ZZAaA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 SINAPI M2 1,00000000 RS 102,42 R$ 102,42
TOTAL Material: RS 102,42]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 R$ 15,94 R$ 23,91
TOTAL Mdo de Obra: R$ 23,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 |SEF{RALHEIHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250000000 R$ 25,40 R$ 63,50
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 63,50]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4589 R(;r:;ﬁ:g:gcﬁ ?g/zgﬁgwmo FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E SINAPL M 250000000 RS 19,99 RS 49,98
TOTAL Servigo: RS 49,98]
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| VALOR: RS 239,81
FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
92716 CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000% SINAPI oHP 403000000 R 13614 R 54804
TOTAL Equipamento Custo Hor: RS 548,64
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00000546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,42 RS 3,09
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,
00043105 {5 AMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ) - Percentual=1,0000% SINAPL ke 032800000 s 4741 R81555
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINGADO, DE
00011456 | SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,95 RS 23,95,
1,50 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM,
00007698 200 13t ae Kt (NBR 5380) . Persentualet.0000% SINAPI M 2,25000000 RS 47,20 RS 106,20
TOTAL Material:| RS 148,79
Wao de Obra FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 RS 15,94 RS 44,15
TOTAL Méo de Obra: RS 44,15]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 RS 25,62 R$ 7,99)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 RS 25,40 R$ 70,36,
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 78.35]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
100754 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,50 RS 55,00
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A ROLO OU
100722 [PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 2,00000000 R$ 22,56 RS 45,12,
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1.0000%
TOTAL Servigo| RS 100,12
VALOR: RS 920,06
FNDE 20 TECHA TERMOISOCANTE REVESTIDAEN ACU GALVALUNME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE TNFERTOR PLANA {NAU INCCUT ACESSORIUS DE FIXACAD], REVEST COM ESPESSURADE 0,50 MW, COM PRE-PINTURADE
R BRANCA N, EACES. NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 ' X 120 MM PARA TELHA
00004380 [CeRt Tl re SINAPI UN 1,00000000 R$ 136 RS 136
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
00043071 fREVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS| SINAPL M2 106000000 R§ 152,49 Fi$ 14044
DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
TOTAL Material: RS 141,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 25,26 RS 5,56/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 20,32 R$ 4,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 1003
VALOR: RS 151,83
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO (M)
Equipamento Custo Hordrio FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
93282 TRIASICO DE 1 25,0V . Ol DIURNO, AE 037018 SINAPI CHI 0,00270000 R$ 21,33 R$ 0,06
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
93281 TRIASICO D 1 25,0V . U DIUANG, A 0372016 SINAPI CcHP 0,00200000 R$ 22,43 RS 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horario R$0,10]
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfi trapezoidal, espessura de 0,50mm;
F.14.000.025520 |10 e 0 bt Comton SP Obras M 2,00000000 R$ 69,27 RS 138,54
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 * X 30 CM
00011029 {5 ARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO SINAPL o 600000000 A8 1,80 R 1080
TOTAL Material:| RS 149,34
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 2032 R$2,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 25,00 R$ 2,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementres: Rs 4,53
VALOR: RS 153,97
FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
MANTA LIQUDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
00000626  [ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO SINAPI KG 1550000000 RS 18,86 RS 28,29
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material: Rs 28.20)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 21,21 R$2,06
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42890000 RS 23,14 R$ 9,95
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 1200
VALOR: RS 40,20
FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
00000626  [ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO SINAPI KG 1550000000 RS 18,86 RS 28,29
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material: RS 2820
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 21,21 R$2,06
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42890000 RS 23,14 R$ 9,95
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 1200
VALOR: RS 40,20
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
00000626  [ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO SINAPI KG 1550000000 RS 18,86 RS 28,29
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material: RS 2820
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Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 21,21 R$2,06
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 23,14 R$9,95

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,00
VALOR: R$ 40,29
FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
00000626  |ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,86 R$ 28,29)
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material:| RS 28,29

Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 21,21 R$2,06]
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 23,14 R$9,95

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,00
VALOR: R$ 40,29

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,62 R$ 1,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 20,32 R$ 0,52

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$2.26

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87313 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SINAPI M3 0,00370000 R$ 607,79 R$2,25
AF_08/2019
TOTAL Servico:| RS 2,25
VALOR: RS 4,51

FNDE 289 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,62 R$ 1,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 20,32 R$ 0,52

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$2.26

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87313 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SINAPI M3 0,00370000 R$ 607,79 R$2,25
AF_08/2019
TOTAL Servico:| RS 2,25
VALOR: RS 4,51

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24
00037411 [\ A 25 X 25 MM SINAPI M2 0,15810000 R$ 19,68 R$3,11
TOTAL Material: R$3,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 25,62 R$ 10,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000| R$ 20,32 RS 8,31
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 18,79]
Servico FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, SINAPI M3 0,02930000| R$ 599,56 R$ 17,57
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 17,57]
VALOR: R$ 39,47,
FNDE 29T EMBUGU OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM TRAGU T:2:8, PREPARO MECANICU TOM BETONEIRA 200 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOUS CEGUS DE FACHADA [SEM P! T
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24
00037411 [\ A 1A 25 % 25 MM SINAPI M2 0,15810000 RS 19,68 R$3,11
TOTAL Material: RS 3,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 25,62 R$ 10,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000| R$ 20,32 RS 8,31
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 18,79]
Servico FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, SINAPI M3 0,02930000| R$ 599,56 R$ 17,57
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 17,57]
VALOR: R$ 39,47,
FNDE 292 EMBOGO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EWT TRAGU T:2:8, PREPARC U COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANUS CEGUS DE FACHADA [SEM PRESENCA
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24
00087411 [\ A 1A 25 % 25 MM SINAPI M2 0,15810000 RS 19,68 R$3,11
TOTAL Material: RS 311
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 25,62 R$ 10,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000| R$ 20,32 R$ 8,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 18,79]
Servico FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, SINAPI M3 0,02930000| R$ 599,56 R$ 17,57
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 17,57]
VALOR: R$ 39,47,
FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000| R$ 1,17, R$ 5,74
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000| R$ 6,87 R$ 2,90

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736
CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ARAPUTANGA

CNP3J 15.023.914/0001-45

00000536 ?g;;i?gEANETNOOF?Quﬁiﬁi’ff;ui:!ﬁzﬂm EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, SINAPI M2 1,05530000| R$ 32,90 R$ 34,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000| R$ 25,47 R$ 13,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 20,32 R$ 5,46
VALOR: R$ 62,42/
FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)
Materlal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90
00000536 Eg;'E‘Ai?g‘f‘/"\g\‘oo:'\SUC‘EGTJ,:TIEQDESV\SQZTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, SINAPI M2 1,05530000 R$ 32,90 R$ 34,72
TOTAL Material:| RS$ 43,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 25,47 R$ 13,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000| R$ 20,32 R$ 5,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,06
VALOR: RS 62,42/
FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90
oooucsse_|[CVESTMENTO EW GERAWOR ESWALTADA EXTRA PEI WENOR OU TGURL A 3] gy v s %20 resirz
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 25,47| R$ 13,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 20,32 R$ 5,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,06
VALOR: RS 62,42/
FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,17 R$ 5,74
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,87 R$ 2,90
00000536 ?g;;i?g‘EANE-;\JOO:’guC\ZTJ:TIACQDE?\SQZTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, SINAPI M2 1,05530000 R$ 32,90 R$ 34,72
TOTAL Material:| RS$ 43,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000| R$ 25,47 R$ 13,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 20,32 R$ 5,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,06
VALOR: R$ 62,42
FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 R$ 21,10 R$ 0,85
00006186 ECE)EQZE ‘?i ;‘ll;lg;IRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,03500000 RS 20,25 R$ 20,96,
TOTAL Material:| R$ 21,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 R$ 25,26 R$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 R$ 20,32 R$ 3,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,26
VALOR: R$ 34,07
FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO (M)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E =2 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 20,01 R$ 22,01
TOTAL Material:| RS 22,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,47| R$ 15,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 20,32 R$ 8,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| Rs 23,41
VALOR: R$ 45,42
FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA,
00039511 COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 130,86 R$ 130,86
DE BASE - INSTALADO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000| R$ 22,44| R$ 10,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000| R$ 20,32 R$9,73
VALOR: RS 151,32
FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 15,27 R$ 3,21
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,92 R$ 0,46
TOTAL Material:| R$ 3,67,
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 25,62 R$ 6,28
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88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H o,wzsoonool R$ 20,32 R$ 2,50,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,78,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
BT01 [ TRAPIS0, PHEPARO MEGANIGO GOM BETONEIA 400 L AF 032018 | SMAP e 0010000 Rs 70104 Rssozs
TOTAL Servicor| RS 3025
VALOR: R$ 42,70
FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 0,02000000 RS 0,92 R$ 0,02
00044396 | COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000 R$ 21,10 R$ 2,11
TOTAL Material:| R$ 2,13
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,09000000 R$ 14,74, RS 1,33
TOTAL Mao de Obra: RS 1,33
VALOR: RS 3,46/
FNDE 298 PISO VINILICO, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00004791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 23,35 R§$ 2,22
00004792 Z;’[CO‘EA‘QE'OL“CA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,11000000 R$ 181,26 R$ 201,20
TOTAL Material: RS 203,42]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 25,62 RS 4,38]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 20,32 R$ 1,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,11
VALOR: RS 209,53
FNDE 297 PISO VINILICO, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00004791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 23,35 R$ 2,22
00004792 zgﬁ%ﬁ;‘\\g:g“c" SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,11000000 RS 181,26 R$ 201,20
TOTAL Material: RS 203,42]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 25,62 RS 4,38]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 20,32 R$ 1,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,11
VALOR: RS 209,53
FNDE 299 PISO VINILICO, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00004791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 23,35 R$ 2,22
00004792 z;ﬁ%‘;‘:‘\\g:&‘c" SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,11000000 RS 181,26 RS 201,20
TOTAL Material: RS 203,42]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 25,62 RS 4,38]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 20,32 R$ 1,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS6,11
VALOR: RS 209,53
FNDE 300 PISO VINILICO, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)
Material FONTE UuNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00004791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 23,35 R$ 2,22
00004792 z;ﬁ%‘;‘:‘\\g:&‘c" SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,11000000 RS 181,26 RS 201,20
TOTAL Material: RS 203,42]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 25,62 RS 4,38]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 20,32 R$ 1,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS6,11
VALOR: RS 209,53
FNDE 401 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,21500000 R$ 3,59 RS 4,36/
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 SINAPI KG 0,24000000 RS 0,92 R$ 0,22
00038186 :"ZSSJ ‘PT ;LRiigéiF:;:sgﬁ e it s e SINAPI M2 0,25000000 RS 638,23 RS 159,56
TOTAL Material: RS 164,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 25,62 R$ 11,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$20,32 RS 4,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 15,63
VALOR: R$ 179,77
FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC Ii SINAPI KG 10,00000000 R$2,17| R$ 21,70
Y o = 25
™
TOTAL Material: RS 147,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 25,62 R$ 32,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$20,32 R$ 51,96]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 8473
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| VALOR: RS 231,80
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM GCARREGADEIRA, TRAGAO X4,
4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério; RS 260
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20000367 |¢s§;jspeor;0é?A ~POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SNAR! e 125000000 75 19423 15 16779
TOTAL Material RS 167.79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 R$ 20,32 R$ 0,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,64/
VALOR: RS 171,04
FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI02 |F\TA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PROPRIA M 1,10000000 RS 15,00 R$ 16,50
TOTAL Material:| RS 16,50,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 20,32 R$ 163
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 163
VALOR: RS 18,13
FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00007356 [ TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,93 RS 6,15,
TOTAL Material: RS 6.15]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,11 R 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,32 RS 1,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,53
VALOR: RS 11,68
FNDE 403 PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00007356 [ TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,03 RS 6,15,
TOTAL Material: RS 6.15]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,11 R 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,32 RS 1,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 5,53
VALOR: RS 11,68
FNDE 404 PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00007356 [ TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,03 RS 6,15
TOTAL Material: RS 6,15]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,11 RS 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,32 RS 1,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 5,53|
VALOR: RS 11,68
FNDE 405 PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00007356 [ TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,03 RS 6,15
TOTAL Material: RS 6,15]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,11 RS 4,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,32 RS 1,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementres: RS 5,53
VALOR: RS 11,68
FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330  [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 RS 44,45 RS 2,84
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1550000000 R$ 1,15 R$ 1,73
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 RS 5,42 R$ 163
00007304 [ TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 RS 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material:| RS 28,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 190000000 R$ 27,11 R 51,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10000000 R$ 20,32 R$ 38,61
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 90,12
VALOR: RS 118,64
FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330  [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 RS 44,45 RS 2,84
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 1550000000 R$ 1,15 R$ 1,73
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 RS 5,42 R$ 163
00007304 [ TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 RS 69,34 R$ 22,33
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TOTAL Material: RS 28,52)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 R$ 27,11 R$ 51,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 R$ 20,32 R$ 38,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R 90,12
VALOR: RS 118,64
FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00005318 | DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 19,50 R$ 0,27
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 34,71 R$ 4,87
TOTAL Material:| R$ 5,14
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 27,11 R$ 10,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 10,32
VALOR: R$ 15,46
FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00005330 | DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 44,45 R$2,84
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 RS 104,40 R$ 21,05
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material:| RS 46,33,
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 27,11 R$ 7,46
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$20,32 R$ 2,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,79
VALOR: RS 56,12
FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 | DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 44,45 R$ 2,84
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 [PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Materlal; RS 46,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 27,11 R$ 7,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 20,32 R$2,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 9,79
VALOR: R$ 56,12
FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 | DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 44,45 R$2,84
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 020160000 RS 104,40 R$ 21,05
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,33
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 27,11 R$ 7,46
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$20,32 R$ 2,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$9.79
VALOR: R$ 56,12
FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 | DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 44,45 R$ 2,84
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 [PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,3
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 27,11 R$ 7,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 20,32 R$2,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,79
VALOR: R$ 56,12
FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 | DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 44,45 R$2,84
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 020160000 R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 27,11 R$ 7,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$20,32 R$ 2,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 9,79
VALOR: R$ 56,12

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



ARAPUTANGA

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNP3J 15.023.914/0001-45

Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,08400000 R$ 44,45 R$284
00012815  |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000| R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,33]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000| R$ 27,11 R$7.46
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000| R$ 20,32 R$234
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 9,79)
VALOR: R$ 56,12
FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00005330 [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000| R$ 44,45 R$284
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$0,11
00044072 [PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000| R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 46,33
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
83310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000| R$ 27,11 R$ 7,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 20,32 R$234
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,79)
VALOR: R$ 56,12
FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000| R$ 44,45 R$ 284
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$0,11
00044072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000| R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 032200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,33]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000| R$ 27,11 R$7.46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 20,32 R$2,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,79)
VALOR: R$ 56,12
FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 44,45 R$2,84
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 10,72 R$ 0,11
00044072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 020160000 R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 032200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,33]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 027500000 R$ 27,11 R$ 7,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000| R$ 20,32 R$2,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementare: R$9,79)
VALOR: R$ 56,12
FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 [DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000| R$ 44,45 R$284
00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,72 R$0,11
00044072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000| R$ 104,40 R$ 21,05
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 032200000 R$ 69,34 R$ 22,33
TOTAL Material: RS 46,33]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000| R$ 27,11 R$7.46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 20,32 R$2,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,79)
VALOR: R$ 56,12
FNDE 413 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 IiDESWO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 76,94 RS 1,63
0000021 _|BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA| SINAPI N 100000000 8 17.72 R 17.72
FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02330000| R$ 2,62 R$ 0,06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03600000 R$ 87,17 R$3,14
TOTAL Material: RS 22,55]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
85248 égﬁ;lf:MEEEAREEr\;cANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 010350000 782092 R$2,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10350000 R$ 25,55 R$2,64
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 481
VALOR: R$ 27,36
FNDE 414 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI UN 0,00710000| R$ 76,94 R$ 0,55
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 2,62 R$0,08
00003904 [LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,77 R$0,77
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 87,17 R$0,70
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TOTAL Material: R$ 2,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5248 é;ﬂ;lngEziAREEr\JSCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Sapl " 009060000 R$ 2092 RS 1,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09060000 R$ 25,55 R$ 231
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: Rs 421
VALOR: RS 6,30,
FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00012613 I&?JT%E- P%?%Tﬂ?:;( I;%gENG"LA‘ PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,87, R$ 18,87
TOTAL Material:| RS 18,87,
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
5248 égﬂ;lﬁx;wlzﬁm?scwwon OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGCARGOS SNAP! " 029300000 s 20,02 86,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 25,55 R$7,49)
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,62
VALOR: R$ 32,49
FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 7694 R$ 0,55/
00003528 JP?{EEIE;!AOL PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA| SNAP! ™ 1,00000000) 780,68 50,68
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 RS 2,62 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 87,17 R$ 0,70
TOTAL Material: RS 2,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
o248 émsﬁ\:ﬁz;;%mmoon OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 013590000 RS 20,02 RS 2,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000 R$ 25,55 R$ 3,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$6.32
VALOR: R$ 8,32
FNDE 21 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 19,96000000 R$ 9,11 R$ 181,84
00043059 | ACO CA-60,4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 9,48000000 RS 8,62 R$ 81,72]
00000344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) SINAPI KG 0,03000000 R$ 34,77 R$ 1,04
00043132 ngs RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAP! P 054000000 5 26,45 751428
20000370 ¢:§::sprg§$: POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM: SINAPI s 1.00000000) 78 13250 8 152,50
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 690,29000000 R$ 0,92 RS 635,07
00002692 2;?:&;:’325; FféLTOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 1,84000000 R$ 7,29 R$ 1341
00004721 |PEDRABRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,93000000 R$ 159,16 R$ 148,02
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,93000000 RS 160,00 RS$ 148,80
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,05000000 RS 11,58 R$ 0,58
00005071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) SINAPI KG 0,02000000 RS 18,51 R$ 0,37,
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,69000000 R$ 18,51 R$ 12,77
FNDEI3  |RESERVATORIO D'AGUA TIPO TAGA METALICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA PROPRIA UN 1,00000000 R$ 19.601,25 R$ 19.601,25
00020206 iﬁszoﬁ"oﬁ:fgﬁéé AéEé?;OCM' EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, SINAPI M 2,30000000 R$ 8,11 R$ 18,65
00006212 | TABUA 2,6 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 6,69000000 R$ 19,20 RS 128,45
TOTAL Material: RS 21.118.75
Servico FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
2403060  |Escada marinheiro (em ago galvanizado) SP Obras M 6,97000000 R$ 823,48 R$ 5.739,66|
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES,
y
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100758 [ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPI M2 10,00000000 RS 46,08 RS 460,80
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
TOTAL Servico:| RS$ 15.805,86|
VALOR: RS 36.924,61
FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)
Cotacao FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEIOG | Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L PROPRIA UN 1,00000000 RS$ 1.850,00 R$ 1.850,00)
TOTAL Cotagéo: RS 1.850,00)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3248 égﬂ;lf«ERME[r\yﬁAREEr\JSCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SAPl " 026900000 B8 20,92 R 5,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 25,55 R$ 6,87,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 12,50
VALOR: R$ 1.862,50
FNDE 79 SMART FILTRO (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
FNDEIO7  |SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE PROPRIA UN 1,00000000 RS$ 390,00 R$ 390,00
TOTAL Material: RS 390,00)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3248 égﬂ;lf«ERME[r\yﬁAREEr\JSCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SAPl " 026900000 B8 20,92 R 5,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 25,55 R$ 6,87,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 1250
VALOR: RS 402,50
FNDE 416 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,81 R$ 7,62
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00000298  [ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,93 R$2,93
00020143 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,71 R$ 69,71
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 | eMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC. ACO, POLIETILENO E OUTROS) SINAPI N 015250000 R$ 3175 R 484
TOTAL Material:| RS$ 85,10
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 031970000 R$ 20,92 R$ 6,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 031970000 R$ 25,55 R$ 8,17,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,86,
VALOR: R$ 99,96
FNDE 421 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,81 R$ 7,62
00000298 [ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,93 R$2,93
00020143 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,71 R$ 69,71
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 | e MBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC. ACO, POLIETILENO E OUTROS) SINAPI N 015250000 R$ 3175 R 484
TOTAL Material:| RS 85,10
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 031970000 R$ 20,92 R$ 6,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 031970000 R$ 25,55 R$ 8,17,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,86,
VALOR: R$ 99,96
FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000306 :;fzi BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR SINAPI ™ 200000000 RS 17.17 A5 34.34
00042686 [CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 72,30 R$ 72,30
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 |EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) SINAPI N 005000000 R$317s RS 159
TOTAL Material:| RS 108,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06070000 R$ 2092 R$ 1,27
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06070000 R$ 25,55 R$ 1,55/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: Rs 2,82
VALOR: RS 111,05
FNDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,70 R$ 5,40
00001969 [CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,79 R$ 44,79
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 | e MBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) SINAPL N 007500000 Rs 3175 R$238
TOTAL Material:| RS$ 52,57,
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12570000 R$ 20,92 R$2,63]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12570000 R$ 25,55 R$3,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| Rs 5,84
VALOR: RS 58,41
FNDE 418 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085  [ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,41 R$ 7,23
00020141 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R§ 21,12 R$ 21,12
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 | e MBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) SINAPL N 007500000 R$ 3175 R$ 238
TOTAL Material:| RS 30,73
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 20,92 RS 1,69)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 25,55 R$2,07]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$3.76
VALOR: RS 34,49
FNDE 419 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085  [ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,41 R$7.23
00020141 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R§ 21,12 R$ 21,12
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 | e MBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) SINAPL N 007500000 RS 3175 RS 238
TOTAL Material: RS 30,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 20,92 RS 1,69)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 25,55 R$2,07]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 376
VALOR: R$ 34,49
FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TotAL
00000301  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,25 R$ 6,50,
00001966 [CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,45 R$ 23,45]
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
00020078 | EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) SINAPI N 011500000 R8st 7S R8365
TOTAL Material:| RS$ 33,60
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 2092 R$ 4,03
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 R$ 25,55 R$ 4,92
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TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,95}
VALOR: R$ 42,55/
FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
FNDEN7  |Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90
FNDEI7  |Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,95 R$ 3,95
00037588 XAAE\F/:‘{LO"* CDOEM ETSA?;'Z;"SEP'\&';TIP:SA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 *, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 67,95 R$ 67,95
TOTAL Material; RS 251,70)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000| R$ 25,55 R$ 63,88
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250000000 R$ 20,32 R$ 50,80
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 114,68]
servico FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
86883 E:/’t)?;)gonm FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPL UN 1,00000000 R 14,32 RS 14,32
TOTAL Servigo: RS 14,32]
VALOR: R$ 380,70
FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010425 (L:A\/ATOR\O DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30" SINAPI N 100000000 RS 90,55 RS 90,55,
00004351 |G INGLUIPORGA GEGA ARFUELA E BLOHA BE NYLON TAWANHO 88 | M7 o 20000000 s 1704 R§ 3529
00037329 [REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000| R$ 144,69 R$ 4,40
TOTAL Material: RS 130,23]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 038700000 R$ 25,55 R$9,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 20,32 R$ 3,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,72]
VALOR: RS 143,95
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001743 |CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2, DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 195,82 R$ 195,82
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 029740000 R$ 44,57| R$ 13,26
TOTAL Material: RS 209,08]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 25,47| R$ 12,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 20,32 R$ 3,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,22]
VALOR: RS 224,29
FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,95 R$0,08
00036791 ;gg?:["%; :g?:ﬁg; CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 153,33 R$ 153,33
TOTAL Material: R$ 153,41
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000| R$ 25,55 R$ 2,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000| R$ 20,32 R$ 0,62
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,07
VALOR: RS 156,48
FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011777 (T‘C?Igggloﬁ\z ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W SINAPI N 100000000 R$ 21532 R§ 21532
TOTAL Material: RS 215,32]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000| R$ 15,94 R$7.97
TOTAL Mo de Obra: R$ 7,97)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETHICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 26,68 R$ 13,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,34]
VALOR: RS 236,63
FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 R$ 3,95 R$0,17
00044045 L?m:aﬁ’;Eﬁ%?:é:;ﬁ&ﬂ:gggﬁ; METALIGA CROMADA, COM MISTURADOR SINAPI UN 1,00000000 R$ 359,75 R$ 359,75
TOTAL Material; RS 359,92]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46300000 R$ 25,55 R$ 11,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000| R$ 20,32 R$2,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,79)
VALOR: R$ 374,71
FNDE T3 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUETRA PLASTICA FORT T MAXT, CORENZETTT
|OU EQUIVALENTE (UN)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247  |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000| R$ 15,94 R$7.97
TOTAL Mdo de Obra: R$ 7,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H o,soooonool R$ 26,68 R$ 13,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,34

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
100860 mﬁ\}/\aﬁ&gfrﬁgégmum CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E| SNAP! ™ 100000000 RS 113,64 RS 113,64
TOTAL Servigo:| RS 113,64)
VALOR: RS 134,95

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00036204 | PARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SNAR! N 100000000 75 185,78 5 185,78
MINIMO 3 CM

ST LA INGLUIPORCA CEGA ARUELA € BUGHA E YLON TaWAHOS 8 | S w 50000000 R 1784 R 10504
TOTAL Material:| RS 291,62

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 RS 25,55 RS 24,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 20,32 RS 6,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 3031
VALOR: RS 321,93

FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000| R$ 14,56 R$0,28
00010228 ZQSA;JALDAODE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 * E ACABAMENTO METALICO] SINAPI N 1,00000000 RS 178,90 RS 178.90)

TOTAL Material: R$ 179,18]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TotAL

85248 égﬂ;li\:MEziA;Er\gcANADon OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 092490000 RS 2092 RS 19.35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 092490000 R$ 25,55 R$ 23,63
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 42,98

VALOR: R$ 222,16

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037401 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,96 R$ 49,96

TOTAL Material: RS 49,96]

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 ggﬂ;lfsMEziAREEZCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPL " 0,50000000 R$ 20,02 RS 1046,
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 050000000 R$ 25,55 R$ 12,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 23,24]

VALOR: R$ 73,20

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,96 R$ 49,96

TOTAL Material: RS 49,96]
VALOR: R$ 49,96/

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 |ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 544,66 R$ 544,66
00004343 ::EGFEuLiD FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E! SINAFL ™ 400000000 RS 4,91 RS 19,64
TOTAL Material: RS 564,30)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,40000000| R$ 14,74] R$ 590
TOTAL Mo de Obra: RS 5,90)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDRE\RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,62 R$ 51,24
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 51,24]
VALOR: RS 621,44

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038189 ggﬁ}g@éﬁ:&\ﬁmo METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SINAPI N 1,00000000 RS 189,42 R 189,42
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,95 R$ 3,95
TOTAL Material: RS 193,37]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,50000000| R$ 20,47 R$ 10,24
TOTAL Mao de Obra: RS 10,24]
VALOR: RS 203,61
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037393 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,37 R$ 20,37
TOTAL Material: R$ 2037
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
85248 égﬁ;lf:MEEEAREENScANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 0,50000000 R$ 20,92 R$ 1046
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000| R$ 25,55 R$ 12,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 23,24
VALOR: R$ 43,61
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0.11.000.068511 | Regulador de alta pressao, vazao 9 kg; ref. 76510/3 fabricacéo Alianca ou equivalente SP Obras UN 1,00000000 R$ 653,99 R$ 653,99
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TOTAL Material RS 653.99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
. é;ﬂ;lfxERMEI:JEAREEV\JSCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS, SNAR! " £.30000000 5 2002 5628
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 25,55 R$ 1278
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 19,05
VALOR: RS 673,04
FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00001163 [CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 RS 5,67] R$ 5,67
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 RS 14,56 R$ 0,29
TOTAL Material:| RS 5,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
. ég:/:;lf;MEziAREE’\éCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS, SINARI " 0.15000000 s 2092 5o
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 25,55 R$ 3,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,97|
VALOR: RS 1293
FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 RS 14,56 R$0,29
00020260 g:z‘aﬁg&:ﬁ?&gﬁ - GLP. PVC, TRANGADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO SINAPI UN 1,10000000 RS 16,00 RS 17,60,
TOTAL Material: RS 17,89)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
. ggﬂ;lfsMEziAREEZCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS, SINARI " 0.15000000 s 2092 s
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,55 RS 3,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 6,97]
VALOR: RS 24,86
FNDE 261 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 14,56 RS 0,44
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
00010904 [INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2', COM SINAPI UN 1,00000000 RS 170,00 RS$ 170,00
VOLANTE. CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TOTAL Material: RS 170,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
8248 ég):’::f\:MEEEAREEV\JSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SNAPI " 045450000 5 2002 R$ 51
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45460000 R$ 25,55 R$ 11,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: Rs 21,13]
VALOR: RS 191,56
FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN)
Equipamento FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
u~
TOTAL Equipamento: R$ 3.376,32
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
n
00038997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,32 RS 1,28
00039986 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 * (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$3,11 RS 0,62
TOTAL Material:| RS 7,62|
Mso de Obra com Encargos Complementares FONTE uNiD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 21,96 RS 13,90
5248 égﬁ;lf:MEziAREEr\JSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SAPI " 306470000 5 2002 RS 6411
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 26,68 RS 16,89
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,06470000 R$ 25,55 RS 78,30,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 173,21
VALOR: RS 3.557,15
FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Pressostato diferencial ajustavel mecanico, montagem inferior Giametro 1/2" e/ou 1/4", faixa
0.17.000.042431 |de operagao até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, SP Obras UN 1,00000000 RS 470,88 RS 470,88
WLF-5516 da Warme ou
TOTAL Material Rs 470,85
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 25,55 R$ 17,89
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 17,89
VALOR: RS 488,77
FNDE 113 TANQUE DE PRESSAO (un)
Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
FNDEI0 |TANOUE DE PRESSAO PROPRIA UN 1,00000000 RS 549,02 RS 549,02
TOTAL Material RS 540,02
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 7,67]
VALOR: RS 556,69
FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO (un)
Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00003143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 R 8,98 RS 8,44
0.05.000.064052 :j:;'f g:j:ﬁ:’f’;fasi": ;s(;'a"sf;gf;;"i“:sada com presso de sjuste de 6.1 até 10 SP Obras UN 1,00000000 R$ 2.773,81 R$ 2.773,81
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TOTAL Material: RS 2.782,25|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

8248 é;ﬂ;lf«ERMEliﬁAREEr\gcANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 054000000 RS 2092 RS 11,30,

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 25,55 R$ 13,80

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 25,09)

VALOR: R$ 2.807,35

FNDE 328 COTOVELU 90 GRAUS, EM FERRU GALVANIZADU, CONEXAU ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EW CAU DE AGUA DE EDIFICAGAU QUE PUSSUA ORIODE JCTMENTO - FORNECIMENTO E
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00003471 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,49 R$ 40,49
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000 RS 14,56 R$ 0,39
00007307 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000| R$ 36,25 R$ 0,11
TOTAL Material; RS 40,99)
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
8248 é;ﬂ;l:\ERMEREAREEAgcANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 052200000 RS 20,02 RS 1002
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52200000| R$ 25,55 R$ 13,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,26
VALOR: R$ 65,25

FNDE 329 COTOVELU 90 GRAUS, EM FERRU GALVANIZADU, CONEXAU RUSQUEADA, DN 25, INSTACADU EM CAU DE'AGUADE EDIFICACAU QUE POSSUA ORIODE JCIMENTU - FORNECIMENTO E
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00003450 ([?)g‘:OQYELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, SNAP! ™ 1,00000000) 5780 78766
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000 R$ 14,56 R$ 0,39
00007307 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 R$36,25 RS 0,11
TOTAL Material: RS 8,36
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 052200000 R$ 2092 R$ 10,92]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 052200000 R$ 25,55 R$ 13,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,26
VALOR: R$ 32,62
FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007543 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,20 R$ 6,20
TOTAL Material:| RS 6,20
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 031000000 R$ 20,92 R$ 6,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 031000000 R$ 25,55 R$7,92)
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,41
VALOR: R$ 20,61
FNDE 333 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02900000 R$ 34,37 R$ 1,00
LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW,
00040364 [oee s 5000 LBS. DN 1 127 X 1 /4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,62 RS 58,62
TOTAL Material:| RS 59,62
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 20,92 R$ 5,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 25,55 R$ 6,13
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 26,36 R$ 6,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 17,48
VALOR: R$ 77,10
FNDE 331 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000 R$ 34,37 R$2,30
LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW,
00040378 [ oneccad 3000 LBS. DN 3" X 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 251,52 R$ 251,52
TOTAL Material:| RS$ 253,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000 R$ 2092 R$ 11,82]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000 R$ 25,55 R$ 14,44
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000 R$ 26,36 R$ 14,89)
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R 41,15,
VALOR: RS 294,97
FNDE 334 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TotAL
00011002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW,
00040378 [ooeecnt 2000 LBS, DN 3" X 2 1/2" SINAPI UN 0,70000000 R$ 251,52 RS 176,06
TOTAL Material: RS 179,12]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!
88248 COMPLEMENTARES SINAPI H 062000000 R$ 20,92 R$ 12,97]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 062000000 R$ 25,55 R$ 15,84
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 062000000 R$ 26,36 R$ 16,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 45,15
VALOR: RS 224,28
FNDE 335 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$3,06]
LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW,
00040378 [ oneecad 3000 LBS. DN 3" X 2 1/2" SINAPI UN 0,80000000 R$ 251,52 R$ 201,22
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TOTAL Material: RS 204,27]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5248 ém;lf«ERMEREAREEZCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Sapl " 062000000 RS 20,02 RS 12,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 R$ 25,55 R$ 15,84
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 R$ 26,36 R$ 16,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS$ 45,15,
VALOR: RS 249,43
FNDE 336 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00040373 ;l;‘égs?\g ;E&U&'fﬂmvi?‘ /S,ARBONO‘ COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, SINAPI UN 0,90000000 R 251,52 R$ 226,37
TOTAL Material:| R$ 229,43
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
5248 égﬂ;l:;ME?‘?AREEV\éCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS SNAP! " 062000000 78 2092 R$ 12,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 R$ 25,55 R$ 15,84
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 R$ 26,36 R$ 16,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: Rs 45,15,
VALOR: RS 274,58
FNDE 337 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00006303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,56 R$ 20,56]
TOTAL Material:| RS 23,62
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
8248 ggﬂ;lfsMEziAREEV\lSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS SAP! " 030000000 R$ 2092 R 6,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67,
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R$7.91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 21,85
VALOR: RS 45,47
FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00006319 [TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,56 R$ 20,56]
TOTAL Material:| RS 23,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
o248 ém;li\:MEZEARE%CANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 030000000 RS 20,02 R$6.28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67,
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R$ 7,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,85
VALOR: RS 45,47
FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00006307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 110,49 RS 110,49
TOTAL Material:| RS 113,55
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UuNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
8248 ggﬂ;lfswzt;:%cmwon OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGCARGOS SAP! " 030000000, R$ 2092 786,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67,
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R§7.91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 21,85
VALOR: RS 135,40
FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (UN)
Waterial FONTE UuNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06]
00006308 [TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 110,49 RS 110,49
TOTAL Material: RS 113,55|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
o248 égﬁ;l?:MEziAREEV\ASCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAP! " 030000000 R8 20,02 R 6.28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67,
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R$ 7,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: Rs 21,85,
VALOR: RS 135,40
FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00011002 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00006309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 113,70 R$ 113,70
TOTAL Material: RS 116,76|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3248 ég}:’:;I&RME[r\)ﬁAREEV\JSCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SAP! " 030000000 B8 20,92 R 6.28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67,
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R$7.91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 21,85
VALOR: RS 138,61

FNDE 342 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" (UN)

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br




Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45

ARAPUTANGA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00006314 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 158,92 R$ 158,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 é;ﬂ;lngEziAREEV\JSCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 RS 20,92 R$ 6,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67
88317 'SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R$ 7,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: Rs 21,85/
VALOR: RS 183,83
FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANOMETRO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
R BN T A e Sl N w
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
TOTAL Material:| RS 77,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 égﬂ;l:;MEziAREENSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 20,02 R$ 6,28
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,55 R$ 7,67
88317 'SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,36 R$ 7,91
VALOR: R$ 99,38
FNDE 344 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
00012410 ;.AIVQ ?;,HEDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 ég):’::f\:MEEEAREEV\JSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS! SINAPI H 0,15000000| R$ 20,92 R$ 3,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,55 R$ 3,83
88317 'SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 26,36 R$ 3,95
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 10,92
VALOR: R$ 24,92
FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,60 R$ 5,60
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 34,37 R$ 3,06
TOTAL Material:| RS 8,66/
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 ggﬂ;lfsMEziAREENSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 20,02 R$ 3,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,55 R$ 3,83
88317 'SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 26,36 R$ 3,95
VALOR: R$ 19,58
FNDE 303 SINALIZA;EO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 R$ 23,35 R$ 0,47
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
00037558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,27 R$ 18,27|
(SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material:| RS 18,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,42 R$ 6,43
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 6,43|
VALOR: R$ 25,16
FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,45 RS 8,45,
FIXACAO
TOTAL Material:| R$ 8,45,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,96 R$ 4,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 26,68 R$ 5,34
VALOR: R$ 18,18
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM
00001049 LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR SINAPI UN 1,00000000 R$8,78 R$ 8,78
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 1 1/2"
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,96 R$ 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 26,68 R$ 2,67
VALOR: R$ 13,64
FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,80 R$ 1,80
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000| R$ 21,96 R$ 1,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000| R$ 26,68 R$ 1,33

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: Rs 2,43]
VALOR: R$ 4,23
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000379 ESEESK‘M(E?R%?OD?u?g:CSMﬁLVAN‘ZADO DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = SINAPI UN 1,00000000 RS 1,44 R$ 1,44
TOTAL Material: R 1,44

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 21,69 R$0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 26,68 R$0,27

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 048]
VALOR: R$ 1,92
91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
1872 gAO\::UZEDgASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPL UN 1,00000000 R$ 275 R$ 2,75
88629 gzg:x;g?&gj:fg;é;m VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000| R$ 760,23 R$ 0,68
TOTAL Material: R$ 3,43

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000| R$ 21,96 R$ 3,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 26,68 R$ 4,38

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: Rs 7,98}
VALOR: R$ 11,41
FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001880 |CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$3,78 R$3,78
TOTAL Material: Rs 3,78]

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000| R$ 21,69 R$ 6,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 26,68 R$ 7,87

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 14,27]
VALOR: R$ 18,05
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000379 E;EHSK‘Mg?:g;gDﬁuig:?;MﬁLVAN‘ZADO‘ DIMENSAO = 3 MM, ESPESSURA = SINAPI UN 1,00000000 RS 1,44 R$ 1,44
TOTAL Material: RS 1,44

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 RS 21,69 R$0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 26,68 R$0,27

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 048]
VALOR: R$ 1,92
FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004374  |BUCHA DE NYLON SEM ABA $10 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,37, R$0,37
TOTAL Material: RS 0,37)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 RS 21,69 R$0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 26,68 R$0,27

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 048]
VALOR: R$ 0,85
FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004377 zx‘;;fgf;;gg ig‘;;ﬁg&ﬁg;gﬁgiﬁﬁs& CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,19 R$0,19
TOTAL Material: RS 0,19)

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 21,69 R$0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 26,68 R$0,27

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 048]
VALOR: R$ 0,67
FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,32 R$0,32
TOTAL Material: RS 0.32]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 21,69 R$0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 26,68 R$0,27

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 048]
VALOR: R$ 0,80
FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039996 |\/ERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 1,00000000 R$3,11 R$3,11
TOTAL Material: RS311

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000| R$ 21,50 R$ 0,30
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88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H o,oaeoooool R$ 25,40 R$2,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,49,
VALOR: RS 5,60
FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001091 éi["\f‘fr\f“;DVOEQI?"CLOS?”QSTHR“‘;;EE ‘E‘Sg&%g*'P‘No' EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,49 R$ 40,49
TOTAL Material: RS 40,49)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,50 R$ 21,50
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 25,40 R$ 25,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 46,90
VALOR: R$ 87,39
FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00000862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,03000000 RS 11,36 R$ 11,70
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,62 R$ 0,04
TOTAL Material: R$ 11,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 21,69 R$ 1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 26,68 R$ 1,36]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 247
VALOR: R$ 14,21
FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =250 X 250 MM (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00041480 @)\mﬂoe INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X| SINAPI N 100000000 RS 47,34 RS 47,34
TOTAL Material: RS 47,34]
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 RS 25,62 R$ 3,55
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$20,32 R$ 2,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,76
Servico FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
101618 Zz:;‘f?ﬁ;’;ﬂgﬁg m’ﬁ'&fﬁi’"&ﬁ@i&m MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000 R$ 262,83 R$371
TOTAL Servigor RS$3,71
VALOR: RS 56,80
FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013279 [CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200° MM, COM PORCA E ARRUELA SINAPI KG 1,00000000 R$ 21,90 R$ 21,90
TOTAL Materlal; RS 21,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,69 R$ 4,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 26,68 R$ 5,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 9,67
VALOR: R$ 31,57
FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001597 ga:‘ni%?oeng :fé’x::‘o TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE SINAPI UN 1,00000000 RS 14,87, R$ 14,87
TOTAL Material: RS 14,67|
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 21,69 R$ 4,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 26,68 R$ 4,97,
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,01
VALOR: R$ 23,88
FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004333 |gﬁx§:§ f;m%g;ﬂf&?ﬁgﬁ SETAERBA' CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000 R$0,27] R$ 0,27
TOTAL Material: RS 027
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 R$20,32 R$ 0,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 041
VALOR: RS 0,68/
FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TotAL
00001600 ga’:&i‘;%%gi;:ug'wﬁ TIPO PRENSA CABO, BITOLA 17, PARA CABOS DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,34 R$ 23,34
TOTAL Material; RS 23,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 21,69 R$ 4,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 26,68 R$ 4,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,01
VALOR: R$ 32,35
FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038091 EF’EERL:SPTB;EL;CA CEGA & X 2’ PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,19 R$2,19
TOTAL Material: R$2,19
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

Rua Antenor Mamedes, n2 911, Fone/Fax (65) 3261-1736

CEP: 78.260-000 — Araputanga — Mato Grosso
e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



ARAPUTANGA

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

CNP3J 15.023.914/0001-45

I e T
TOTAL Servigo: R$ 10,21
VALOR: R$ 12,40
FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039465 z‘f:l?/\ilg\é?zo’)‘p}fA ((;T\T:gSAECiH‘ 1 POLO, TENSAQ MAXIMA DE 175 V, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 67,60 R$ 67,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,69 R$ 4,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 26,68 R$ 5,34
VALOR: R$ 77,27
93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 63,44 R$ 63,44
00001571 EEOF:ﬂhgs;;é\Acoog:;(fiigif&gODBERFE\)(EASCT:g:\‘EDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,58 R$ 4,74
TOTAL Material:| RS 68,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 21,96 R$ 4,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 26,68 R$ 5,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,67
VALOR: R$ 77,85
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 63,44 R$ 63,44
™
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 R$ 21,96 R$ 8,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 R$ 26,68 R$ 10,82
VALOR: R$ 89,29
FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 172,90 R$ 172,90
00001571 Zzz@s;;gA%Oy:;fiigi::gg%BERFE\XEASJ:C’;‘:AASDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,58 R$ 6,32
TOTAL Material:| RS 179,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 21,96 R$ 5,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 26,68 R$ 6,67
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,16
VALOR: RS 191,38
FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 322,64 R$ 322,64
00001571 ZE:AT:Q;;A%Or:;fiiggflﬁg%iﬂsxisér:gT/@DO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,58 R$ 6,32
TOTAL Material: RS 328,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,96 R$ 6,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,68 R$ 8,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: | RS 14,59
VALOR: RS 343,55
FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA (UN)
M ial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039459 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 277,03 R$ 277,03
00001571 é%)%hgséggA%Oy:;fiigi:ﬁg?JBERFE\)(EASJ:Q:A‘;DO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,58 R$ 6,32
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 21,69 R$ 5,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 26,68 R$ 6,67
VALOR: RS 295,44,
FNDE 390 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA (UN)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039449 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 320,28 R$ 320,28
00001571 ;Ezhggé;;A%Or::fiigg;lﬁg%BERFE\XEASCT:g:A/‘;DO PARA CABO 4 MM2, 1 FUROE 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,58 R$ 6,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,69 R$ 6,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,68 R$ 8,00
VALOR: RS 341,11

FNDE 393 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA (UN)
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Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039449 [DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC SINAPI UN 1,10000000 R$ 320,28 R$ 352,31
00001571 gzv:sg;é}%?g:;fiigﬂf&g%ZRFE‘;SJ:S‘:";DO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000| R$ 1,58 R$6,32
TOTAL Material: RS 356,63/
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000| R$ 21,69 R$ 6,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000| R$ 26,68 R$ 8,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 14,51
VALOR: R$ 373,14
FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062117 |Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 69,19 R$ 69,19
P.04.000.062173 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm SP Obras M 1,00000000 R$ 60,14 R$ 60,14
TOTAL Material; RS$ 129,33
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000| R$ 21,69 R$ 1,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000| R$ 26,68 R$2,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,12}
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
96562 LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, SINAPI M 1,00000000 R$ 49,29 R$ 49,29
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: RS 49,20]
VALOR: RS 182,74
FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062038 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 38,00 R$ 38,00
P.04.000.062170 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 15,26 R$ 15,26
TOTAL Material; RS 53,26
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000| R$ 21,96 R$ 1,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 26,68 R$ 227
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| Rs 4,14]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
96562 LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, SINAPI M 1,00000000 R$ 49,29 R$ 49,29
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: RS 49,29
VALOR: R$ 106,69
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TotAL
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM
00001043 |LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,78 R$ 8,78
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 1 1/2"
TOTAL Material: Rs 8,78]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 21,96 R$2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 26,68 R$ 2,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 4,86}
VALOR: R$ 13,64/
FNDE 366 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013348 E;;&JEIL:MS"R‘S%g Sﬁ%’:'\‘“xao DIAMETRO EXTERNO ~ 35MM, ESPESSURA = SINAPI UN 50,40000000 RS 1,64 R$ 82,66
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,32 R$ 8,06
P.04.000.062190 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 15,89 R$ 15,89
TOTAL Material: RS 106,61
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 21,69 R$ 11,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 26,68 R$ 13,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| Rs 24,73]
VALOR: R$ 131,34
FNDE 367 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013348 E;;%JEIL:MEETAQSCD?) Eﬁ;g’:'jmﬁo' DIAMETRO EXTERNO ~ 35MM, ESPESSURA = SINAPI UN 50,40000000 RS 1,64 R$ 82,66
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,32 R$ 8,06
P.04.000.062187 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 8,58 R$ 8,58
TOTAL Material; RS 99,30]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 21,96 R$ 11,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 26,68 R$ 13,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,87]
VALOR: RS 124,17
FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001650  |CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 85,95 R$ 85,95
TOTAL Material; RS 85,95
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000| R$ 21,96 R$ 6,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,68 R$ 8,00
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TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 14,59)
VALOR: RS 100,54
FNDE 116 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00013348 ?SE,USK\MEET"Q ggg Eﬁ;‘g’::‘gxo DIAMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA ~ SINAPI UN 50,40000000| R$ 1,641 R 82,66]
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 RS 0,32 R$ 8,06/
P.04.000.062189 [Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 13,59 R$ 13,59]
TOTAL Material: RS 10431
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 21,96 R$ 11,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 26,68 R$ 13,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 24,87
VALOR: R$ 129,18
FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00021127 |F\TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,10000000 RS 4,62 R$ 0,46]
00002662 Eﬁn;»:g;}g;szgwu /PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SNAP! ™ 100000000 R 12,51 B8 12,51
TOTAL Material:| RS 12,97,
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
5248 égﬂ;lﬁx;wz;ﬁilcwwon OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS SNAP! " 015000000 78 2092 83,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,55 R$ 3,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,97
VALOR: R$ 19,94
FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 |F\TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,05000000 RS 4,62 R$ 0,23
00002668 Eﬁg:g:ﬁ/:ﬁ:gwm 7PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SINAPL N 1.00000000) 51251 1251
TOTAL Material: R 1274
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
o248 ég):’::f\:MEziAREEV\JSCANADOH OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI " 015000000 RS 20,02 RS 3.14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,55 R$ 3,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 6,97
VALOR: R$ 19,71
FNDE 394 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100 MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
P.04.000.062133 |Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm SP Obras M 1,00000000 R$ 92,47 R$ 92,47
P.04.000.062173 [Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm SP Obras M 1,00000000 R$ 60,14, R$ 60,14
TOTAL Material:| RS 152,61
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UuNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 21,69 R$ 185/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 26,68 R$ 2,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,12
Servico FONTE UuNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
96562 LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, SINAPI M 1,00000000 R$ 49,29 R$ 49,29]
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico:| RS 49,29
VALOR: RS 206,02
FNDE 372 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
00039248 |HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4°, CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SINAPI M 1,30000000 RS 11,71 R$ 15,22]
SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL Material:| RS 15,22
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UuNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000 R$ 21,96 R$3,78]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000 R$ 26,68 R$ 4,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,37
VALOR: R$ 23,59
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 *, SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 RS 4,30 R$ 4,37,
TOTAL Material: RS 4,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 R$ 21,96 R$ 3,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 R$ 26,68 R$ 4,35
TOTAL Mao de Obra com E: RS 793
VALOR: R$ 12,30
21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00021128 E;EL%iDSJJ89§mMACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", SINAPI " 100000000 RS 11,02 RS 1162
TOTAL Material: RS 11,92
VALOR: R$ 11,92
FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM SINAPI UN 1,00000000 RS 18,81 R$ 18,81
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TOTAL Material RS 181
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 21,96 R$ 1,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 26,68 R$ 1,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementaes: RS 243
VALOR: R$ 21,24/
FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)
Materlal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,00000000 R$ 8,09 R$ 8,09
TOTAL Material 75 8,09)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 21,11 R$ 19,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 26,68 R$ 24,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 4301
VALOR: R$ 51,10
97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Materlal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,35 R$ 3,35
00035775 | T APAOR BASE £27. POTENGA MAXIIA 060 W (VRO NOLUIAWPADR) | SMAP o 100000000 Rseao 88503
TOTAL Material:| R$ 92,38,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750| R$ 21,96 R$ 3,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000 R$ 26,68 R$ 15,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,34
VALOR: R$ 111,72
FNDE 379 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
o
TOTAL Material:| RS 113,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 21,96 R$ 4,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 26,68 R$ 14,43]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,00
VALOR: RS 132,40
FNDE 380 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
o
TOTAL Material:| RS 124,74
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 21,96 R$ 3,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 26,68 R$ 9,47
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,72
VALOR: RS 137,46
97600 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 25‘11‘ R$ 25,17
00039374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 162,45 RS 162,45
FATOR DE POTENCIA
00013390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 147,33
MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E- RS 147,33
27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.
TOTAL Material:| RS 334,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23810000| R$ 21,96 R$ 5,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23810000 R$ 26,68 R$ 6,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,58
VALOR: RS 282,23
97600 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TotaL
00012214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2511! R$ 25,17
00039374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 162,45 RS 162,45
FATOR DE POTENCIA
00013390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 147,33
MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E- RS 147,33
27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.
TOTAL Material RS 394,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23810000| R$ 21,96 R$ 5,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23810000 R$ 26,68 R$ 6,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: Rs 11,58
VALOR: RS 410,04
FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TotaL
00039763 gg:g}:gEiEC;E:FVI:ﬁ:;:gocpahg/;afgn[?ggﬁfyggﬁgglg\/:\ISIic()co)ADE EUBUTIR, M SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.313,70 R$ 1.313,70|
TOTAL Material:| R$ 1.313,70|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 |AUX\LIAH DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 21,96 R$ 14,02
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88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o,easmnool R$ 26,68 R$ 17,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 31,05,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87367 PARA EMBOGOMASSA UNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, SINAPI M3 0,01890000 R$ 739,22 R$ 13,97
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servicor| R$ 1397
VALOR: R$1.358,72
FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
P.17.000.031490 [Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta de saida em fibra SP Obras UN 2,00000000 R$ 227773 R$ 4.555,46
TOTAL Material:| R$ 4.555,46
Wao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 21,96 R$ 175,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 26,68 R$ 213,44
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 32,85 R$ 262,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 651,92]
VALOR: R$5.207,38
FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00039607 :Q;E:sig'?;z 12%/;3; DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT &) UTP. 23 AWG, 4 PARES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,85 R$ 45,85
TOTAL Material:| RS 45,85,
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 050000000 R$ 21,96 R$ 10,98
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$32,85 R$ 9,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 20,84
VALOR: RS 66,69
FNDE 388 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.13.000.030527 |Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filto de linha SP Obras UN 1,00000000 R$ 98,58 R$ 98,58
TOTAL Materlal; RS 98,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 21,96 R$ 10,98]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 RS 26,68 RS$ 26,68
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 37,66
VALOR: RS 136,24
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
P.17.000.030518 |Gu|a organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000 R$ 19,97 R$ 19,97
TOTAL Material:| RS 19,97,
Wéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 26,68 R$ 5,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 5,34
VALOR: R$ 25,31
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
Waterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030581 |Bandeja deslizante para Rack de 19" padrao, com profundidade de 770 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 140,79 R$ 140,79
TOTAL Material:| RS 140,79
Wéo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 21,21 R$ 15,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 26,68 R$ 20,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 35,92
VALOR: RS 176,71
FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 [BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,37 R$ 0,74
P.17.000.030518 | Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000 R$ 19,97 R$ 19,97
TOTAL Material:| R$ 20,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,21 R$ 4,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 26,68 R$ 534
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R 9,58
VALOR: R$ 30,29
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Waterial FONTE uNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TotAL
00000379 IQ:};,UE.TM??QgT)ZD?ui"Sf?fﬁM"‘ZADD‘ DIMENSAO - 38 MM, ESPESSURA = SINAPI UN 1,00000000 RS 1,44 RS 1,44
TOTAL Material; RS 144
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 21,96 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 26,68 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 0,49
VALOR: RS 1,03
FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37
TOTAL Material:| R$ 0,37,
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 21,96 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 26,68 R$0,27|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,49
VALOR: R$ 0,86
FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004329 ;&R’\:EFTL‘RSOO‘/EZM C?;PS:ALEY\‘AT%ZZA‘DO‘ TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,29 R$ 2,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 21,96 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 26,68 R$ 0,27
VALOR: R$ 2,78
FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
Materlal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 21,96 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 26,68 R$ 0,27
VALOR: R$ 0,81
FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041627 g:\:go[f [?;)N;DE.EE%ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES! SINAPI UN 1,00000000 R$ 189,66 RS 189,66
TOTAL Material:| RS 189,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 R$ 25,62 R$ 121,87
88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 R$ 20,32 R$ 96,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 218,54]
VALOR: RS 408,20
FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039763 EE:EUTODEliECODIGS/IS/I:::g:gocﬁh;AB&H;gchlooﬁgslg\/:[s'icoooADE EHBUTIR, EM SINAPI UN 1,00000000 R$1.313,70 R$ 1.313,70
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 21,96 R$ 14,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 26,68 R$17,03]
TOTAL Méao de Obra com Encargos Complementares: | RS 31,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:1 5' (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA L]M\I?A)
87367 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, SINAPI M3 0,01890000 R$ 739,22 R$ 13,97|
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 13,97|
VALOR: R$ 1.358,72
FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
n
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 21,96 R$ 4,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 26,68 R$ 5,50
VALOR: R$ 24,10
FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXA(;AO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062039 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 50,66 R$ 50,66
P.04.000.062171 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm SP Obras M 1,00000000 R$ 35,65 R$ 35,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 21,96 R$ 2,64,
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 26,68 R$ 3,20
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
96562 LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, SINAPI M 1,00000000 R$ 49,29 R$ 49,29
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
VALOR: RS 141,44
FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" SINAPI UN 1,00000000 R$ 223,18 R$ 223,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,96 R$ 8,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 26,68 R$ 10,67
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| VALOR: RS 242,64
FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001650  [CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2° SINAPI UN 1,00000000 R$ 85,95 RS 8595,
TOTAL Material:| RS 85,95,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,96 RS 6,59)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 RS 26,68 RS 8,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,59
VALOR: RS 100,54
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM
00001049 [LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,78 R$ 8,78
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 1 12"
TOTAL Material:| R$ 8,78,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,96 RS 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 RS 26,68 R$ 2,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 4,86
VALOR: RS 13,64
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001578 Ti@ﬂﬁﬁéé‘sﬁmﬁﬁiﬁ f%gg%f;fggrg’:ﬂzo PARA GABO 50 MM2, 1 FURO B SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,56 RS 6,56/
TOTAL Material:| RS 6,56
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 21,21 RS 4,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 26,68 RS 534
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,58
VALOR: RS 16,14
FNDE 116 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
00013348 QSE.USK‘M:T”QS% fu";g‘::‘m’ao' DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = SINAPI UN 50,40000000) RS 1,64] RS 82,66,
00038997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,32 RS 8,06
P.04.000.062189 [Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 13,59 RS 13,59
TOTAL Material: RS 10431
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 R$ 21,96 R$ 11,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051130000 RS 26,68 RS 13,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: Rs 24,87]
VALOR: RS 129,18
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
Equipamento FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
Exaustor elélrico domestico para banheiro, esirutura em plastico, poténcia 13 a 20W, vazao
Q.01.000.047538 | nominal livre 150 a 190mh, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit SP Obras UN 1,00000000 RS 357,62 R$ 357,62
150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou
TOTAL Equipamentos RS 357,62
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 R$ 15,94 R$ 12,75
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 R$ 20,47 RS 16,38
TOTAL Mo de Obra: RS 20,13
VALOR: RS 386,75
FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
Material FONTE uNiD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
P.04.000.042174 | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4' - NBR13057 SP Obras M 1,00000000 RS 94,34 R$ 94,34
TOTAL Material:| RS 94,34/
Wso de Obra FONTE uNiD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00002437 [ MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 24,55 R 12,28
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 19,36 RS 9,68
TOTAL Mo de Obra: Rs 21,96
VALOR: RS 116,30
FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM (un)
Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
N.06.000.050298 [Coifa em ago inoxidavel com filtro e exaustor axial - drea de 3,01 até 7,50 m? SP Obras M2 1,00000000 R$8.984,16 R 8.984,16]
TOTAL Material:| R$ 8.984,16|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 RS 13,52 RS 13,52
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 RS 14,74 R$ 22,11
TOTAL Méo de Obra:| RS 35,63
VALOR: R$9.019,79
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.19.000.048073 [Kit solda com cartucho para solda exotérmica n* 150 a 250 SP Obras UN 1,00000000 R$ 34,20 R$ 34,20
TOTAL Material RS 34,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 21,96 RS 13,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 062110000 R$ 26,68 R$ 16,57
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TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementres: R 3021
VALOR: RS 64,50

C3478 VERGALHAO (M)

Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00000033 [ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,64000000 R$ 9,66 RS 6,18]

TOTAL Material RS 6.18)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 21,21 R$ 361
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 RS 26,68 RS 4,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: Rs814

VALOR: RS 14,32

100873 BARRA CHATA EM ALUMINIO (UN)

Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00000555 [BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25.4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M SINAPI M 1,00000000 RS 11,55 R$ 11,55,

TOTAL Material:| RS 11,55,

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29800000 RS 26,68 R$ 7,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 20,32 R$ 6,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,02

VALOR: RS 25,57

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 33,50000000) R$ 9,61 R$ 321,94
20083132 22:%15 RECOZIDO 16 BWG, D - 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 AP P 5,59000000 82645 w8 1501
20000367 :;(E;\?SP%T;@?A T POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM APl " 550000000 o8 19428 s 6712
00001106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS SINAPI Ka 7,28000000 RS 1,00 R$ 7,28
001347 | CADO) PARA FORMA D GONGRETO, E 2200 100N £ 24t | SMAP e aso000000 s sa0s Ri 2057
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI Ka 112,00000000 R$ 0,92 RS 103,04
00002692 g;ﬁ"ﬂ;;‘iﬂé?& ZELTOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 1,80000000 R$ 7,29 R$ 13,12
00003731 |LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20° CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL SINAPI M2 4,35000000 R$ 75,00 R$ 326,25
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 R$ 3,43 R$ 7,20
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,16000000 RS 160,00 RS 25,60

B.05.000.020522 [Pedrisco SP Obras M3 0,38000000 RS 151,05 R$ 57,40
00040304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17X 27 (2 12 X 11) SINAPI KG 0,45000000 R$ 22,85 R$ 10,28
"
H.13.000.069565 fﬁ‘f&f»‘f‘v’sg&?a Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4.0mm; ref. ESAB, SP Obras KG 0,85000000 R$ 65,64 R$ 55,79)
00043648 [ TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000 RS 24,11 R 26,52,
00043648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 24,11 R$ 20,49
00021014 ;z:%a.c?sg;"xg?‘hf&%g g;ng)cosrum‘ CLASSE LEVE, DN 65 MM (21/27), E = SINAPI M 11,00000000 R$ 110,02 R$ 121022
00021015 w??%‘;ﬂ?;mgg:?;fom COSTURA, GLASSE LEVE, DN 80 MM (37). E = 3 SINAPI M 10,50000000 R$ 114,01 RS 1.206,56
TOTAL Material:| R$ 3.775,02|

Mso de Obra com Encargos Complementares FONTE uNiD COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 R$ 21,50 R$ 50,31
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 21,42 R$ 74,97
100301 [AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 350000000 R$ 27,11 R$ 94,80
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 RS 25,40 RS 59,44,
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,50000000 RS 25,47 RS 140,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 350000000 R$ 25,26 RS 88,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11000000 R$ 25,62 RS 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000 R$ 2032 RS 254,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| Rs 811,03}

servico FONTE uNiD COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
102867 E&An%‘mfﬁ;‘ﬁ;;zﬁ%ﬁg&z%ﬁ: g;zsoz'gDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A SINAPI H 0,85000000 R$ 0,72 RS 0,61
TOTAL Servigo: R$ 0,61
VALOR: RS 4.586,66

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
e e .
00004823 [MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI Ka 0,38440000 R$ 44,57 R$ 17,13
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 RS 144,69 R$ 2,23

TOTAL Material RS 65030

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 182090000 R$ 25,47 RS 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 2032 RS 40,64
TOTAL Méo de Obra com E: RS 89,57

VALOR: RS 739,87

FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE uND COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
e e .
00004823 [MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI Ka 0,38440000 R$ 44,57 R$ 17,13
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 RS 144,69 R$ 2,23

TOTAL Material RS 65030

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 182090000 R$ 25,47 RS 48,93
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H 2,00000000' R$ 20,32 R$ 40,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 89,57|
VALOR: RS 739,87
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELOJ
00011795 ORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5 CM SINAPI M2 1,00000000 R 63094 R 630,04
00087829 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000| R$ 144,69 R$2,23
TOTAL Material: RS 633,17
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000| R$ 25,47| R$ 12,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000| R$ 20,32 R$ 15,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 27,98
VALOR: RS 661,14
FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 125 X 3,08 METROS,
00001340 [ConrssimA - 0.8 MILIMETROS SINAPI M2 1,00000000 R$ 72,14 R$72,14
00034660  [CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85' M SINAPI M2 1,00000000 R$ 63,53 R$ 63,53
00001339 |COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E SINAPI e 056000000 RS 62,56 R$ 35,03
OUTROS
TOTAL Material: RS 170,70)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09600000 R$ 24,15 R$ 50,62
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 50,62]
VALOR: RS 221,32
FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)
Equipamento Custo Horario FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
91693 COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SINAPL oHl 0:39600000 R$21.85 F$ 870
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
91692 COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPL coHP 0.02100000 R$ 2337 F$ 049
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: R$9,19)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TotAL
00034747 | PEVTORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 0* CM, COM SINAPI M 1,04000000 RS 106,03 RS 110.27)
PINGADEIRA
TOTAL Material: RS 110,27]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 25,47| R$ 10,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000| R$ 20,32 RS 4,25
TOTAL Méo de Obra com E: RS 14,92)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TotAL
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87283 ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE SINAPI M3 0,00600000| R$ 519,77, R$3,12
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 3,12}
VALOR: RS 137,50
99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2' COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
4351 SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 SINAPL UN 600000000 RS 17,64 F$ 105,84
36204 mﬁmﬁf DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SINAPI N 1,00000000 RS 185,78 RS 165,78
I03CM
TOTAL Material: RS 291,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 094850000 R$ 25,55 R$ 24,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 20,32 R$6,07
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 30,31
VALOR: RS 321,92
FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,00000000| R$ 0,92 R$ 16,56
TOTAL Material: RS 16,56)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,62 R$ 25,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 20,32 R$ 40,64
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 66,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
87893 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO SINAPI M2 1,20000000 RS 7,24 R$ 8,69
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA|
94071 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SINAPL M3 019000000 Ri§ 59641 RS 113,32
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 15,20000000 R$ 11,16 R$ 169,63
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
87792 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA| SINAPI M2 1,20000000 R$ 39,45 R$ 47,34
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
96542 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI M2 1,90000000 R$ 101,05 R$ 192,00
AF_01/2024
TOTAL Servigo: RS 530,97]
VALOR: RS 613,79
FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
00000370 [N eporTE) SINAPI M3 0,07700000 R$ 132,50 R$ 10,20
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 23,50000000 R$ 0,92 R$ 21,62
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO|
00025399 | GALVANIZADO 3", H = “255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.469,80 R$ 2.469,80

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
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e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br
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$.04.000.036701 | Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol SP Obras UN 2,00000000' R$ 18,48 R$ 36,96
TOTAL Material: RS 2.538,58]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000| R$ 21,56 R$ 77,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000| R$ 25,62 R$ 92,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 169,85|
VALOR: R$ 2.708,43
FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)
Material FONTE uND COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
00043058 |Aco CA-50,10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO SINAPI KG 120,00000000 R$ 9,06 R$ 1.087,20
= T =
00043132 szE RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPL & 210000000 RS 26,45 RS 55,55
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1,
00011145 | SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM SINAPI M3 1,41500000 R$ 798,13 R$ 1.120,35
O LANCAMENTO (NBR 8953)
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,07200000| R$ 160,00 R$ 11,52
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,47000000| R$ 18,65 R$8,77
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
00004415 { \NGEL i, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPL M 4732000000 RS 448 R 19,27
00043647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE SINAPI L 0,85700000| R$ 24,99 R$ 21,42
TOTAL Material: RS 2.333,07]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO ToTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000| R$ 21,42 R$ 68,54
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 R$ 27,11 R$ 51,78
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 R$ 21,50 R$ 223,60
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 R$ 25,26 R$ 80,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,11000000| R$ 25,62 R$ 233,40
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 R$ 27,11 R$ 51,78
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 R$ 25,40 R$ 264,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,02000000 R$ 20,32 R$ 711,61
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 1.685,70)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES -
103769 FORNEGIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2022 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.862,97 R$ 4.862,97
TOTAL Servigo: RS 4.862,97]
VALOR: R$8.881,74
FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
00000370 [0 coorTE SINAPI M3 0,07700000 R$ 132,50 R$ 10,20
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 23,50000000 R$ 0,92 R$ 21,62
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO|
00025398 | DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1, PINTURA EM PRIMER SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.068,28 R$ 4.068,28
COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,08700000| R$ 160,00 R$ 13,92
TOTAL Material: RS 4.114,02]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000| R$ 21,56 R$ 77,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 25,62 R$ 92,23
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 169,85]
VALOR: R$ 4.283,87
FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
00000626  |ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO| SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,86 R$ 28,29
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material: RS 28,29
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000| R$ 21,21 R$ 2,06
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 23,14 R$9,95
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,00]
VALOR: R$ 40,29/
FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE uniD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,62 R$ 1,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000| R$ 20,32 R$ 0,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA|
87313 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SINAPI M3 0,00370000| R$ 607,79 R$2.25
AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 2.25)
VALOR: RS 4,51
FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 32,56 R$222
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000| R$ 28,16 R$ 0,72
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares:| Rs 2,04
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA|
87313 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. SINAPI M3 0,00370000| R$ 449,58 RS 1,66
AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 1,66}
VALOR: RS 4,60

Material

FNDE 178 EMBOGO OU MASSA UNICA EWT

TRAGU T:Z8, PREPARU MECANICU CON BE TONEIRA 400 T, APLICADA MANUALMENTE ENM PANUS CEGUS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENGA DE VAUS], ESPESSURA

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

ToTAL
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00037411 :;‘E’\ALAMifHAACZOS fg;?ﬂ/:\,?A GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 SINAPI M2 0,15810000| RS 19,68 RS 3,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 25,62 R$10,48|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 20,32 R$ 8,31
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2; Bv (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA QM\PA)
87292 PARA EMBOCO_/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI M3 0,02930000 R$ 599,56 R$ 17,57
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 17,57|
VALOR: R$ 39,47
FNDE 179 EMBOCU OU MASSAUNICAEM TRACU T:28, PREPARU METANICU COM BETONEIRA 200 L, APLCTCADA MANUALMENTE EM PANUS CEGUS - REVESTIMENTO EXTERNU (SEM PRESENCA DE VAUS], ESPESSURA’
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 :;‘EMLAMliEH;CZOS fg;?ﬂ/:,?/\ GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 SINAPI M2 0,15810000 RS 19,68 R$ 3,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 25,62 R$ 10,48|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 20,32 R$ 8,31
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2; Bv (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA QM\PA)
87292 PARA EMBOCO_/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, SINAPI M3 0,02930000 R$ 599,56 R$ 17,57
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 17,57|
VALOR: R$ 39,47
FNDE 196 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,93 R$ 6,15
TOTAL Material:| RS 6,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,11 R$ 4,42
88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,32 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 5,53]
VALOR: R$ 11,68
FNDE 352 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,93 R$ 6,15
TOTAL Material:| RS 6,95/
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,11 R$ 4,42
88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,32 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 5.53]
VALOR: R$ 12,48
RESPONSAVEL TECNICO ORGAMENTISTA CONTRATANTE VALOR TOTAL:
| A AN
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