
Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

Item Valores totais Investimento Contrapartida

1.0 R$ 10.264,84 R$ 8.788,56 R$ 1.476,28

2.0 R$ 7.499,21 R$ 6.420,68 R$ 1.078,53

3.0 R$ 35.480,64 R$ 30.377,84 R$ 5.102,80

4.0 R$ 67.218,57 R$ 57.551,25 R$ 9.667,32

5.0 R$ 21.326,31 R$ 18.259,17 R$ 3.067,13

6.0 R$ 56.916,97 R$ 48.731,22 R$ 8.185,76

7.0 R$ 37.796,87 R$ 32.360,96 R$ 5.435,92

8.0 R$ 87.201,74 R$ 74.660,45 R$ 12.541,29

9.0 R$ 4.120,86 R$ 3.528,20 R$ 592,66

10.0 R$ 28.691,69 R$ 24.565,27 R$ 4.126,42

11.0 R$ 52.274,47 R$ 44.756,40 R$ 7.518,07

R$ 408.792,18 R$ 350.000,00 R$ 58.792,18

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2021

COBERTURA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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TOTAL
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ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - AMPLIAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PAREDES DRYWALL

TOTAL

PISO

COBERTURA

ESQUADRIAS

PINTURA E REVESTIMENTO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

DESCRIÇÃO

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2021

RESUMO ORÇAMENTO

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local: Não Desonerado BDI

Data: SINAPI 08/2021 23,91%

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.264,84

1.1 COMP.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00 314,91 390,20 1.170,61

1.2 99059

LOCAÇÃO CONVECIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALENTADAS A CADA 2,00 M - DUAS 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018.

m 173,49 41,80 51,79 8.985,81

1.3 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m 7,00 12,50 15,49 108,42

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  7.499,21

RETIRADA DE PAREDES E BALCÃO

2.1 COMP.002
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 27,14 40,85 50,62 1.373,75

RETIRADAS GERAIS

2.2 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 59,45 1,15 1,42 84,71

2.3 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 6,72 5,93 7,35 49,38

2.4 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 8,00 24,64 30,53 244,25

DEMOLIÇÃO DE PISO - CIRCULAÇÃO E BAR

2.5 COMP. 003 DEMOLIÇÃO DE PISOS m² 62,90 15,92 19,73 1.240,80

RETIRADAS NOS BANHEIROS

PISOS E PAREDES

2.6 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 215,60 16,30 20,20 4.354,54

APARELHOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÕES

2.7 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID 12,00 8,88 11,00 132,04

2.8 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m 45,50 0,35 0,43 19,73

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - AMPLIAÇÕES  35.480,64

FUNDAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas BASE DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2021

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 6,13 93,72 116,13 711,87

3.2 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 12,32 71,38 88,45 1.089,67

3.3 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 16,72 54,64 67,70 1.132,02

3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 85,03 20,59 25,51 2.169,38

3.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 158,27 19,35 23,98 3.794,77

3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
m³ 198,29 17,53 21,72 4.307,14

3.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,41 610,04 755,90 4.089,42

SUPERESTRUTURA

3.8 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 23,40 66,04 81,83 1.914,83

3.9 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 123,64 21,61 26,78 3.310,70

3.10 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 79,98 19,35 23,98 1.917,65

3.11 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 301,46 17,48 21,66 6.529,46

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.12 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,48 579,53 718,10 1.780,88

3.13 92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,96 556,95 690,12 2.732,86

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PAREDES DRYWALL  67.218,57

AMPLIAÇÃO BANHEIROS E REFORMA DE VESTIÁRIOS

4.1 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 341,49 69,73 86,40 29.505,57

4.2 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m² 682,98 3,15 3,90 2.665,78

4.3 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 682,98 17,76 22,01 15.029,94

DIVISÓRIAS DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS

4.4 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 64,05 252,22 312,53 20.017,28

5.0 PISO  21.326,31

AMPLIAÇÕES

5.1 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

m² 162,53 36,75 45,54 7.401,12

5.2 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 162,53 40,05 49,63 8.065,71

ACRÉSCIMO QUADRA
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Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

m² 62,90 36,75 45,54 2.864,27

5.4 COMP. 004
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
m² 62,90 38,43 47,62 2.995,21

6.0 COBERTURA 56.916,97

AMPLIAÇÃO - VESTIÁRIOS

6.1 92580

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 179,46 54,60 67,65 12.141,34

6.2 94213

 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 m² 179,46 77,76 96,35 17.291,40

6.3 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

Unid. 5,00 746,65 925,17 4.625,87

CALHA E RUFO

6.4 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m 33,99 59,14 73,28 2.490,80

6.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 67,79 46,83 58,03 3.933,65

PINGADEIRA

6.6 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 49,29 46,83 58,03 2.860,15

FORRO

ALMOXARIFADO, VESTIÁRIO DOS ÁRBITROS E BANHEIROS

6.7 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 162,53 67,40 83,52 13.573,75

7.0 ESQUADRIAS 37.796,87

7.1 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 16,00 743,77 921,61 14.745,69
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Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.2 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 11,00 860,19 1.065,86 11.724,48

7.3 94807

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 2,00 681,04 843,88 1.687,75

JANELAS

7.4 COT. 001

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,60 M X 0,60 M, FUME, MEIA 

FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid 9,00 748,00 926,85 8.341,62

7.5 COT. 002

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,0 M X 1,00 M, FUME, MEIA 

FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid 1,00 1.047,00 1.297,34 1.297,34

8.0 PINTURA E REVESTIMENTO 87.201,74

PINTURA EXTERNA - PAREDES

8.1 88411

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

m² 551,04 1,82 2,26 1.242,68

8.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 551,04 11,98 14,84 8.179,87

PINTURA INTERNA - PAREDES

8.3 88411

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

m² 610,50 1,82 2,26 1.376,78

8.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 610,50 11,98 14,84 9.062,52

AMPLIAÇÃO LAVABO E BANHEIROS DA RECEPÇÃO

8.5 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E M AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 273,60 48,72 60,37 16.516,95

PINTURA DE ESQUADRIAS

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736
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Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8.6 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 29,21 7,83 9,70 283,40

8.7 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 

2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 80,64 11,86 14,70 1.185,06

PINTURA DE ARQUIBANCADAS, CIRCULAÇÕES E CALÇADAS

8.8 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 823,76 14,31 17,73 14.606,52

PINTURA DE QUADRA

8.9 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 760,00 36,58 45,33 34.447,97

8.10 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
m² 31,00 7,81 9,68 300,00

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.120,86

REDE DE ALIMENTAÇÃO

9.1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 4,00 11,45 14,19 56,75

PONTOS DE ENERGIA E CONDUÍTES

9.2 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

unid 9,00 181,52 224,92 2.024,29

9.3 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
unid 9,00 30,57 37,88 340,91

9.4 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 37,57 7,18 8,90 334,25

9.5 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 55,42 2,67 3,31 183,35

9.6 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 172,80 3,94 4,88 843,62

9.7 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 18,00 4,97 6,16 110,85

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9.8 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 18,00 10,17 12,60 226,83

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28.691,69

ÁGUA FRIA

10.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 15,00 9,99 12,38 185,68

10.2 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE PRÉDIOS. AF_10/2015DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

m 65,70 35,30 43,74 2.873,73

10.3 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 21,00 10,18 12,61 264,89

10.4 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 28,00 7,22 8,95 250,50

10.5 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 6,00 5,53 6,85 41,11

10.6 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
unid 8,00 16,40 20,32 162,57

10.7 89354
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E 

ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
unid 5,00 271,91 336,92 1.684,62

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

10.8 86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E

 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 1,00 351,56 435,62 435,62

10.9 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid 7,00 112,61 139,54 976,75

10.10 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 7,00 54,48 67,51 472,54

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.11 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 15,00 394,84 489,25 7.338,69

10.12 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 5,00 80,14 99,30 496,51

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.13 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014

unid 9,00 13,53 16,77 150,89

10.14 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 7,00 11,15 13,82 96,71

10.15 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

unid 11,00 368,31 456,37 5.020,10

10.16 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

m 38,00 11,93 14,78 561,73

10.17 89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 137,93 27,90 34,57 4.768,36

10.18 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 8,00 10,74 13,31 106,46

10.19 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 45,00 11,36 14,08 633,43

10.20 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

unid 10,00 19,32 23,94 239,39

10.21 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 6,00 46,98 58,21 349,28

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.22 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 6,00 22,21 27,52 165,12

10.23 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 2,00 20,43 25,31 50,63

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

10.24 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 15,00 62,37 77,28 1.159,24

10.25 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

unid 4,00 41,79 51,78 207,13

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 52.274,47

CALÇADAS

11.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 32,81 61,91 76,71 2.516,94

11.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 32,81 623,67 772,79 25.355,22

REPAROS 

ARQUIBANCADAS, PILARES E PAREDES

11.3 87289

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 5,32 404,46 501,17 2.666,21

ACESSIBILIDADE

11.4 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 8,00 216,56 268,34 2.146,72

11.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 9,91 492,51 610,27 6.049,50

LIMPEZA DE OBRA

11.6 COMP.005 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.501,50 2,44 3,02 4.533,13

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unitário 

(R$)
Preço unitário  BDI (R$) Valor final (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

11.7 COT. 003
PLACAR ELETRÔNICO COM VISIBILIADDE MÍNIMA DE 40 METROS E 

LARGURA MÍNIMA DE 1,5 METROS E ALTURA MÍNIMA DE 1,00 M
UNID 1,00 7.268,79 9.006,75 9.006,75

TOTAL 408.792,18

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

INSUMO 4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 1,0000000 4,13 4,13

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000000 8,13 32,52

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 225,00 225,00

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)
KG 0,1100000 23,35 2,57

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 19,65 19,65

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 14,02 28,04

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0100000 300,69 3,01

TOTAL: R$ 314,91

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 19,86 4,47

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 15,65 36,38

TOTAL: R$ 40,85

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 19,86 4,97

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 15,65 10,96

TOTAL: 15,92

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

INSUMO 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 

CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
M 1,6700000 0,93 1,55

INSUMO 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM 

MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, 

CINZA, PALHA OU BRANCO

KG 23,2400000 0,53 12,32

COMPOSICAO 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0166000 527,87 8,76

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5510000 19,86 10,94

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 15,65 4,30

COMPOSICAO 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,1230000 2,90 0,36

COMPOSICAO 95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,4280000 0,45 0,19

TOTAL: 38,43

COMPOSIÇÃO 003

DEMOLIÇÃO DE PISOS M²

COMPOSIÇÃO 002

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M³

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2021

COMPOSIÇÃO 001

COMPOSIÇÃO 004

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
M²

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

INSUMO 3
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 

LIMPEZA
L 0,0500000 4,91

0,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 15,65 2,19

TOTAL: 2,44

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

LIMPEZA FINAL DA OBRA M²

COMPOSIÇÃO 005

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COT 002

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,60 M X 0,60 M, 

FUME, MEIA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E 

TRAVA 

M 1,0000000 700,00 700,00

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 19,10 24,45

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 15,65 16,28

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UNID 0,48 17,11 8,21

TOTAL: R$ 748,00

SINAPI CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COT 003

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,0 M X 1,00 M, 

FUME, MEIA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E 

TRAVA

M 1,0000000 1.000,00 1.000,00

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 19,10 21,20

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 15,65 13,77

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UNID 0,72 17,11 12,32

TOTAL: R$ 1.047,00

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE VALOR UNIT (R$) VALOR (R$)

COT 007

PLACAR ELETRÔNICO COM VISIBILIADDE MÍNIMA DE 40 

METROS E LARGURA MÍNIMA DE 1,5 METROS E ALTURA 

MÍNIMA DE 1,00 M

UNID 1,00 7.100,00

7.100,00

COMPOSICAO 98746
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO 

CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 2,00 15,65

31,30

COMPOSICAO 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, 

SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016
UNID 8,00 3,56

28,48

INSUMO 7584

BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 

5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA 

E CABECA SEXTAVADA

UNID 8,00 1,40
11,20

INSUMO 1330
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 

49,79 KG/M2
KG 9,82 9,96

97,81

TOTAL: 7.268,79

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

PLACAR ELETRÔNICO COM VISIBILIADDE MÍNIMA DE 40 METROS E LARGURA 

MÍNIMA DE 1,5 METROS E ALTURA MÍNIMA DE 1,00 M
UNID

COTAÇÃO 001

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,60 M X 0,60 M, FUME, MEIA FOLHA DE 

CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M²

COTAÇÃO 002

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,0 M X 1,00 M, FUME, MEIA FOLHA DE 

CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M²

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2021

COTAÇÃO 003

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

DATA EMPRESA QUANT. CONTATO TELEFONE VALOR (R$)

16/11/2021 VIDRAÇARIA VETROBOX 1 FABIANA (65) 98144-1214 760,53

29/07/2021 POP 90 CONSTRUÇÕES 1 JACONIAS (65) 999053061 700,00

16/11/2021 INICIAL CONSTRUÇÕES 1 NÁDIA 750,00

MENOR VALOR: R$ 700,00

DATA EMPRESA QUANT. CONTATO TELEFONE VALOR (R$)

16/11/2021 VIDRAÇARIA VETROBOX 1 FABIANA (65) 98144-1214 1.433,25

29/07/2021 POP 90 CONSTRUÇÕES 1 JACONIAS (65) 999053061 1.000,00

16/11/2021 INICIAL CONSTRUÇÕES 1 NÁDIA 1.050,00

MENOR VALOR: R$ 1.000,00

DATA EMPRESA QUANT. CONTATO TELEFONE VALOR (R$)

29/09/2021 MS ELETRÔNICA 1 MÁRIO SPADONI (11) 991774590 8.800,00

28/09/2021 MC2 PAINÉIS ELETRÔNICOS 1 CARLOS AUGUSTO (14) 3204-8264 11.190,00

29/09/2021 ELETRO PAINÉIS 1 GUTEMBERG (11) 96541-5362 10.705,00

29/09/2021 RM PLACARES TECDNODIS 1 ROSIMEIRE (11) 4506-4200 7.100,00

MENOR VALOR: R$ 7.100,00

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

OBSERVAÇÕES:

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

COTAÇÃO 003

PLACAR ELETRÔNICO COM VISIBILIADDE MÍNIMA DE 

40 METROS E LARGURA MÍNIMA DE 1,5 METROS E 

ALTURA MÍNIMA DE 1,00 M

UNID

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA VALOR TOTAL:

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2022

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,0 M X 1,00 M, 

FUME, MEIA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E 

TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²

COTAÇÃO 001

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,60 M X 0,60 M, 

FUME, MEIA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E 

TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M²

COTAÇÃO 002

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Obra:

Proprietário:

Local:

Data:

TOTAL

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.264,84 2,51 10.264,84 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.499,21 1,83 7.499,21 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - AMPLIAÇÕES 35.480,64 8,68 35.480,64 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100

4.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PAREDES DRYWALL 67.218,57 16,44 67.218,57 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100

5.0 PISO 21.326,31 5,22 4.265,26 20 12.795,78 60 4.265,26 20 0,00 0 100

6.0 COBERTURA 56.916,97 13,92 0,00 0 17.075,09 30 17.075,09 30 22.766,79 40 100

7.0 ESQUADRIAS 37.796,87 9,25 0,00 0 0,00 0 18.898,44 50 18.898,44 50 100

8.0 PINTURA E REVESTIMENTO 87.201,74 21,33 8.720,17 10 26.160,52 30 34.880,70 40 17.440,35 20 100

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.120,86 1,01 412,09 10 824,17 20 1.648,34 40 1.236,26 30 100

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28.691,69 7,02 0,00 0 0,00 0 0,00 0 28.691,69 100 100

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 52.274,47 12,79 0,00 0 0,00 0 15.682,34 30 36.592,13 70 100

VALOR TOTAL 408.792,18 34,69 133.860,79 32,75 56.855,57 13,91 92.450,17 22,62 125.625,65 30,73 100,00

VALOR ACUMULADO 133.860,79 32,75 190.716,36 46,65 283.166,53 69,27 408.792,18 100,00

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

MÊS 02 MÊS 03

Ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo Sidney de Freitas

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ypês. 

28/09/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO/ETAPA
PERÍODO

À EXECUTAR

MÊS 01 MÊS 04

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br



1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,80                                                      

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   

1.2 VIAGENS   

1.3 OUTROS   

    

2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65  

2.1 ISS 5,00  

2.2 PIS 0,65  

2.3 Cofins   3,00 

2.4 CPRB -    

3 TAXA DE RISCO  1,14                                                      

3.1 SEGURO 0,32                                                      

3.2 RISCO 0,50                                                      

3.2 GARANTIA 0,32                                                      

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,02                                                      

5 LUCRO 6,77                                                      

23,91

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA OBSERVAÇÕES:

ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 40% DA NOTA 

FISCAL EMITIDA. 

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 

2369/2011 - TCU.JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR

ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

 BDI CALCULADO (%)

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS

Item Descrição dos Serviços % PV % CD

Rua Antenor Mamedes, nº 911 – Fone (65) 3261-1736

CEP 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso

E-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br
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