PROJETO DE CONSTRUCAO DE PONTE MISTA DE ACO E CONCRETO ARMADO

SERVICOS PARA EXECUCAO DE PONTE MISTA SOBRE O CORREGO DAS PITAS
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APRESENTACAO DE PROJETO

Este memorial descritivo tem por objetivo discriminar os servicos relativos a

construcdo de uma ponte mista sobre o Coérrego das Pitas.

A ponte mista se constitui de fundacdo e mesoestrutura de concreto armado e vigas para

apoio de laje metalicas.

A ponte € necessaria tendo em vista que a ponte existente de madeira, além de nao trazer

confiabilidade, reugre diversas manutencdes, elevando os gastos da administracéo publica.

CARACTERISTICAS:

Tipo de obra: estrutura mista (aco e concreto).
Especificacao: ponte mista.
Local: Avenida Castelo Branco, Zona Urbana.

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Araputanga/MT.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Concepcéao de projeto:
Para a elaboracao de projeto, a equipe técnica foi no local estudar as caracteristicas da do

cérrego e da via existente.

Foi escolhido o tipo de ponte mista devido ao custo da obra e do menor prazo, ja que a

proximidade do periodo chuvoso apresenta riscos a atual estrutura de madeira.
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Estudos e ensaios preliminares:
Foi realizado estudo topografico e batimetria, para locagcdo da ponte e definicdo de

geometrias.

Foi realizado estudo geoldgico, para conhecimento do solo existente e futura escolha do

tipo de fundacéo.

Informacdes extras:
Servicos de sinalizacdo, pavimentacdo e movimentacdo de terra serdo realizados pela

prefeitura municipal.

METODOLOGIAS :

Normas técnicas:
Para elaboracdo de projeto e execucédo das obras foram e serdo seguidas as seguintes

normas técnicas:

NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

NBR 6122:2010 — Projeto e execuc¢ao de fundacdes.

NBR 6123:1988 — Forcas devidas ao vento em edificagdes.

NBR 14762:2001 - Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por

perfis formados a frio — Procedimento.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

Administracéo central:

Para o acompanhamento da obra a empresa executora devera dispor no seu quadro
técnico engenheiro e encarregado de obras durante todo o periodo de execugdo. Ambos
deverédo relatar os acontecimentos de obra em diario de acompanhamento e orientar as

etapas construtivas.
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Servigos preliminares:
Os servicos preliminares sao constituidos de servigos fundamentais para execucédo da obra

gue sao iniciados antes das etapas de implantagcéo das construcoes.

Placa de obra: A placa de obra devera seguir os padrées definidos pela administracéo ou
orgao detentor do recurso. Devera ser fixada em local visivel e sem obstrucdes de vista.
Caso seja colocada em algum local com vegetacdo alta, a mesma devera ser retirada para

a desobstrucéo visual da placa.

Mobilizacdo e desmobilizagéo:
As mobilizagbes de obra sdo os transportes dos maquinarios que serdo utilizados para
execucdo das obras. Estes deverdo ser rodantes ou carregados por caminhdes com

prancha.

E necessario que um servico s6 comece a ser realizado ap6s a conclusdo da mobilizagéo

das maquinas relativas ao mesmo.

DESCRICOES GERAIS:

Fundacdes:
A partir do estudo geoldgico e buscando uma maneira econémica e eficiente foi escolhido o

uso de tubuldo para fundacao dos pilares da estrutura.

EXECUCAO:

- A partir do piquete de locagao, traga-se com compasso de obra o diametro do fuste e
inicia-se a escavacao;

- Escavacao manual feita por poceiro, com a utilizacao de ferramentas apropriadas e com o
auxilio de sarilho e balde para retirada do material escavado, até a profundidade
determinada em projeto;

- Verificar se¢ao e prumo durante a escavacao;

- A cota de apoio deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, apos
descida na perfuracao para inspecéo das condi¢gdes do solo suporte;
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- ApOs alargamento da base, posicionar a armadura dentro do fuste de forma a ndo permitir
gue torrdes de solo sejam derrubados para dentro do tubuléo;

- Lancar o concreto com jerica auxiliada de funil com comprimento minimo de 1,5 m.

ltens:

Mesoestrutura:
Toda a mesoestrutura sera feita de concreto armado. Serdo construidos os pilares, as alas

e as cortinas.

Os esforgos transmitidos pelas vigas seréo recebidos pelos pilares e as alas e cortinas
fardo a contencéo lateral recebendo os esfor¢os do solo.

Primeiramente serdo instaladas as formas para estes servicos. Deverdo ser dispostas de

uma maneira que garanta a execucdo dos objetos conforme projeto.

As armacgOes de aco deverdo ser dobradas e cortadas seguindo o projeto apresentado.
Serao colocadas nas formas antes da concretagem.

O concreto para concretagem devera seguir os padrdes de resisténcia exigidos em

projetos, poderdo ser retiradas amostras para afericdo da resisténcia do mesmo.

ApoOs a concretagem havera a desforma dos objetos e acabamento das estruturas de

concreto.

Estrutura metédlica:
Para recebimento das vigas longarinas serdo colocadas placas de Neoprene expandido na

cabeca dos pilares.

Transporte:

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de instalacao.

- Desprender a cinta. Montagem

I
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Fone: (65) 3261-1736 Email: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
& PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARA;F?‘.!}&NGA CNPJ 15.023.914/0001-45

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posi¢ao de instalacao.
- Realizar pontos de solda nos locais adequados.

- Desprender a cinta.

- Fixacao final

- Realizar a soldagem completa da peca

Contraventamentos:

Transporte:

- Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem.
- Desamarrar a peca Montagem

- Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicdo de montagem.

- Realizar pontos de solda nos locais adequados.

- Desprender a cinta.

- Fixacao final

- Realizar a soldagem completa da peca.

Laje em steel deck:

Execucéo:

Transporte

- Prender a cinta no conjunto de pecas de mesma dimensé&o e no gancho do guindaste;
- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem;

- Desprender a cinta.
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Montagem
- Distribuir as chapas nervuradas seguindo a ordem indicada pelo fabricante;

- Fixar as extremidades das chapas e os pontos de apoio na estrutura com pontos de solda

a cada vale de onda;

- Realizar a costura entre chapas com parafusos auto brocantes espacados conforme

indicacdo do fabricante;

- No perimetro da laje steel deck, posicionar os perfis de borda, fixando com filetes de solda

a estrutura e com parafusos e fixadores de borda a chapa nervurada;

- Caso a estrutura tenha sido dimensionada para trabalhar como viga mista, distribuir as

ceramicas e os stud bolts conforme indicado em projeto e realizar a soldagem;
- Antes de passar para armacao, verificar se os stud bolts estdo soldados corretamente;

- Armar a laje com telas eletrossoldadas e distribuir os espacadores de forma a garantir o

cobrimento adequado;
- Prosseguir com a concretagem da laje.
Seguranca

Todos os funcionérios envolvidos na obra deverdo estar devidamente equipados com
EPI's. Caso seja constatado que algum funcionario ndo esteja devidamente protegido, a

obra sera interrompida de maneira imediata.

Os itens de protecdo sédo: Botas em bom estado de conservagao, luvas que possam
proteger de impactos e lancamento de detritos, 6culos de protecdo e capacetes. Também
poderao ser exigidos coletes e caneleiras. Os operadores deverédo ter prote¢cao nos ouvidos

devido aos ruidos causados pelas maquinas.

Sinalizacao de obra

Devera ser sinalizado todo o entorno das areas onde estejam localizados 0s servicos.

I
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Fone: (65) 3261-1736 Email: engenharia@araputanga.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso

(2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARA;F?‘.!}&NGA CNPJ 15.023.914/0001-45

Caso 0 canteiro ndo esteja sinalizado ou a via interditada, quando houver essa
necessidade, a obra devera ser paralisada, s retornando apdés a sinalizacdo ou interdicdo

da mesma.

Evolucao de obra

A obra devera seguir os prazos citados em cronograma fisico-financeiro.

Conteudo de projeto
Fazem parte deste projeto executivo: 01 via de memorial descritivo, 01 via de planilha
orcamentaria e complementos, 01 via de cronograma fisico-financeiro, 01 via de projeto

impresso em folha Al e 01 via de ART de projeto.

ARAPUTANGA - MT, em 10 de junho de 2024.
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